ZMLUVA O DIELO C.CHJPCH 01/2021

uzavreta podla § 536 a nasl. Zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika,

v zneni neskorsich predpisov

ZMLUVNE STRANY

Objednavatel:

Nazov: Obec Chminianske Jakubovany

Sidlo: Obecny Urad Chminianske Jakubovany 82,
082 33 Chminianska Nova Ves

ICO: 00 327 158

DIC: 2020543173

V zastupeni: Jozef Cervenak, starosta obce

Osoby jednat

vo veciach zmluvnych:

vo veciach technickych:

Bankové spojenie:

Jozef Cervenak, starosta obce
Jozef Cervenak, starosta obce
VSeobecna uverova banka, a.s.

IBAN: SK67 0200 0000 0027 4304 1953
Telefén: 051 /779 55 96

E-mail: obec@chminianskejakubovany.sk
Web: www.chminianskejakubovany.sk

(dalej len ,objednavatel™)

a

Zhotovitel:

Nazov: INTERBAU s.r.o.

Sidlo: Brezovica 520, 082 74 Brezovica
ICO: 44 688 997

DIC: 2022792728

IC DPH: SK2022792728

V zastupeni: Ing. Peter Hro$, konatel spolo¢nosti
Osoby jednat

vo veciach zmluvnych :
vo veciach technickych:

Bankové spojenie:

Ing. Peter Hros, konatel spoloénosti

Ing. Peter Hro$, konatel spoloCnosti

IBAN:

Telefén:

E-mail:

Zapisany v registri: OR OS Presov, odd. Sro
Cislo zapisu: vl. &. 21419/P

(dalej len ,zhotovitel™)

CL. 1. Predmet plnenia zakazky diela

1. Zhotovitel sa zavazuje, Ze zabezpeli kompletnl dodavku a realizéciu stavebnych
prac na predmet zakazky diela: ,Pristupovy chodnik v parku, Chminianske
Jakubovany¥, ktora je vysledkom verejného obstaravania vyhlaseného vo vestniku
verejného obstaravania (VVO) & 209/2021 zo dfia 10.09.2021, &islo oznamenia
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vo VWO 42867 — WYP. Zhotovitel sa zavazuje vykonat predmetné dielo vo vlastnom
mene a na vlastnl zodpovednost.

Cl. 2. Miesto a termin plnenia predmetu zmluvy

1. Zmluva o dielo sa uzatvara do ukonéenia diela celkom, do jej pisomného odovzdania
a prevzatia objednavatelom.

2. Objednavatel bude pisomne informovat zhotovitela o vysledku vykonania kontroly
verejného obstaravania poskytovatelom nenavratného finanéného prispevku (dalej
len ,NFP“).

3. Lehoty plnenia predmetu zakazky podia ¢l. 1., tejto zmluvy su nasledovne:
Zadiatok pinenia (realizacie): do 5 pracovnych dni odo diia prevzatia staveniska.
Ukon&enie plnenia (realizacie): najneskor do 9 mesiacov dna prevzatia
staveniska.

4. Ak zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutou lehotou pinenia, zavézuje
sa objednavatel toto dielo prevziat aj v skorsej ponuknutej lehote.

5. Miesto pinenia (realizacie) predmetu zmluvy — Obec Chminianske Jakubovany, k. u.
Chminianske Jakubovany.

6. Zhotovitel je opravneny prerusit lehotu pinenia v pripade nepriaznivych a nevhodnych
klimatickych podmienok pre vystavbu (napr. po€as zimnych mesiacov, vytrvaleho
dazda - obdobie nevhodné na realizaciu vystavby). PreruSenie lehoty plnenia je
povinny zhotovitel oznamit objednavatelovi pisomnou formou, ktory musi prerusenie
realizacie odsuhlasit. Za odsuhlasenie prerusenia realizacie diela zo strany
objednavatela sa povazuje potvrdenie zapisu o preruseni vystavby v stavebnom
denniku objednavatelom a zaroven stavebnym dozorom. Pocas prerusenia realizacie
diela lehota uvedena v bode 3. tohto ¢lanku neplynie. Ukongenie prerusenia lehoty
realizacie diela musi byt zaznamenané v stavebnom denniku a potvrdené
objednavatelom, zhotovitelom a stavebnym dozorom.

¢l. 3. Cena

1. Cena za zhotovenie predmetu diela v rozsahu podia €l. 1. tejto zmluvy vyjadruje
cenovl Urovenh v case predloZzenia navrhu zmluvy aje stanovena dohodou
zmluvnych stran v stlade so zak. ¢. 18/1996 Z. z. o cenach, vyhlaskou €. 87/1996 Z.
z. aje dolozena zhotovitefom ocenenym vykazom vymer na zaklade predlozenej
cenovej ponuky vo verejnom obstaravani, ktory tvori prilohu €. 1 k tejto zmluve.

2. Cena za zhotovenie celého diela podla ¢l. 1. ini:

cena spolu bez DPH za v8etky prace a dodavky 166 980,90 EUR
hodnota DPH 20 % 33 396,18 EUR
cena celkom vratane DPH 200 377,08 EUR

slovom: dvestotisictristosedemdesiatsedem EUR 08/100
3. Objednavatel neposkytne zhotovitelovi finanény preddavok.

4. V cene za zhotovenie diela si obsiahnuté aj naklady na vybudovanie, prevadzku,
udrzbu a vypratanie zariadenia staveniska zhotovitelom.
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5. Na akukolvek zmenu zmluvy je potrebny suhlas oboch zmiuvnych stran formou
zmeny zmluvy (dodatku) k tejto zmluve o dielo.

6. Polozky stavebnych prac a dodavok, v ktorych nie su uvedené jednotkové ceny, sa
objednavatelom pri zhotovovani stavby neuhradia a budu sa povaZovat za zahrnuté
v inych cenach.

7. Jednotkové ceny, uvedené v ocenenom vykaze vymer, sU pre tu isti polozku
stavebnej prace a dodavky rovnaké pre celé dielo.

Cl. 4. Platobné podmienky

1. Cenu za zhotovenie diela uhradi objednavatel na zaklade Ciastkovych faktur, ktoré
zhotovitel vystavi a ododle objednavatelovi 1 x mesaéne do 15-tého dna
nasledujliceho mesiaca za predchadzajlci mesiac a konecnej vyuctovacej faktury,
ktorti odosle po pisomnom odovzdani a prevzati diela objednavatelom (podpisanim
protokolu o odovzdani a prevzati stavby).

2. Dielo bude financované z vlastnych prostriedkov, z prostriedkov statneho rozpocCtu
a z prostriedkov Eurépskej Unie vramci Operaéného programu: Ludské zdroje,
spolufinancovany fondom: Eurépsky fond regionalneho rozvoja.

3. Zhotovitel musi svoje prace vyudtovat overitelnym sposobom. Faktira musi byt
zostavena prehladne a pritom sa musi dodrZiavat poradie poloZiek a oznacenie,
ktoré je vsUlade s ocenenym popisom prac podfa zmiuvy. Sucastou je vykaz
vykonanych mnoZstiev — vykaz vymer v cenovom ohodnoteni. Prilohou faktary budu
podrobné supisy vykonanych prac za fakturované obdobie dokumentujice plnenie
zhotovitela a odsuhlasené stavebnym dozorom.

4. \/ykaz mnozstva vykonanych prac, ktorého cena je predmetom Ciastkovych faktur
a koneg&nej faktury, musi byt potvrdena stavebnym dozorom v lehote do 3 pracovnych
dni od ich doruéenia stavebnému dozoru.

5. Zhotovitel bude dielo fakturovat na zaklade supisu vykonanych prac, odsuhlaseného
opravnenym zastupcom objednavatela (stavebny dozor), ktory sUpis potvrdi
pediatkou objednavatela a svojim podpisom.

6. Faktura musi byt objednavatelovi vratane vSetkych priloh dorucena v 6 originainych
vyhotoveniach.

7. Zhotovite! zodpoveda za spravnost a Uplnost faktury, ktora musi mat naleZitosti
dafiového dokladu v zmysle zakona & 222/2004 Z. z. odani z pridanej hodnoty
v zneni neskorsich predpisov.

8. Vpripade, Ze faktira nebude obsahovat naleZitosti uvedené vtejto zmluve,
objednavatel je opravneny vratit' ju zhotovitelovi na doplnenie. V takom pripade
lehota splatnosti prestava plynit anova lehota splatnosti zacne plynut dhom
nasledujicim po dni doru¢enia opravenej faktury objednavatelovi.

9. Lehota splatnosti faktiry je 60 dni, ktora zagina plynut diom nasledujtcim po dni jej
doruéenia. V pripade, Ze splatnost faktry pripadne na deri pracovného volna alebo
pracovného pokoja, bude sa za defi splatnosti povaZovat najblizsi nasledujuci
pracovny defi.
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10. Platba bude vykonana bezhotovostnym prevodom na ucet zhotovitela. Za zaplatenie
faktlry sa povazuje odpisanie fakturovanej Ciastky z Uétu objednavatela v prospech
Gctu zhotovitela.

11. V pripade vyskytu aspon jednej vady, resp. nedorobku, zistené pocas preberacieho
konania diela, vznika objednavatelovi narok na zadrzanie 5 % z celkovej ceny diela
v rozsahu uzavretej zmluvy odielo. Tato Giastka bude uhradend do 30 dni
po odstraneni poslednej vady, resp. nedorobku na zaklade zaznamu o jej odstraneni
po vystaveni koneénej faktury.

12. Ak je objednavatel vomeskani s uhradou faktdry, moéze zhotovitel uctovat
objednavatelovi urok z omeskania vo vyske 0,05 % z nezaplatenej sumy za kazdy
den omeskania.

él. 5. Zaruéna doba a zodpovednost’ za vady

1. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet tejto zmluvy je zhotoveny podfa technického
zadania, projektovej dokumentacie (dalej len “PD"), vykazu vymer a podmienok tejto
zmluvy a Ze podas zaruénej lehoty bude mat vlastnosti dohodnute v tejto zmluve.

2. Zhotovitel zodpovedd za vady, ktoré predmet ma véase jeho odovzdania
objednavatelovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani zakazky, zodpoveda
zhotovitel iba vtedy, ak boli spésobené porusenim jeho povinnosti.

3. Zaruéna lehota na celll zakazku je 60 mesiacov a zacina plynut odo dra odovzdania
zakazky objednavatelovi. Na zabudované prvky, na ktoré zhotovitel odovzdal
pri odovzdani a prevzati stavby zaruéné listy, sa vztahuje zarucna doba podra tychto
zarucnych listov.

4. V tase trvania zaruénej doby méa objednavatel narok na bezplatné odstranenie vady.
Za vadu sa nepovazuje chyba, ktora sa vyskytla v désledku neprimeraného uzivania,
Umyselného poskodenia.

5. Narok na bezplatné odstranenie vady uplatni objednavatel bezodkladne po zisteni
tejto vady pisomnou formou u zhotovitefa.

6. Zhotovitel sa zavazuje zadat s odstranovanim pripadnych vad predmetu zakazky
v zmysle bodu 2. tohto &lanku zmluvy do 7 dni od prevzatia pisomného uplatnenia
opravnene] reklaméacie objednavatela avady odstranit v ¢o najkratsom technicky
moznom ¢ase. Termin odstranenia vad sa dohodne pisomnou formou.

7. Vady anedorobky zistené pri preberacom konani budl zapisane v preberacom
protokole o odovzdani a prevzati stavby s uvedenim terminu ich odstranenia. Dalej
bude dojednany postup, resp. spolupdsobenie objednavatela pri ich odstrafovani.
O odstraneni vietkych vad, resp. nedorobkov sa vyhotovi zé&znam, ktory bude
dokladom pre Uhradu zadrzanej Ciastky faktury.

¢l. 6. Podmienky vykonania diela

1. Zhotovitel vykona dielo na svoje naklady a pri viastnom zabezpeeni bezpecnosti
prace azabezpeteni plnenia vsetkych legislativnych opatreni vztahujlcich sa
na zhotovenie diela.
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2. Objednavatel je povinny protokolarne odovzdat a zhotovitel sa zavazuje prevziat
stavenisko pre vykonavanie stavebnych prac zbavené prav tretich oséb
po nadobudnuti uginnosti tejto zmluvy, na zaklade pisomnej vyzvy objednavatela
na prevzatie staveniska, a to v lehote do 5 pracovnych dni od jej dorucenia.

3. Objednavatel je povinny odovzdat stavenisko vypratané tak, aby zhotovitel mohol
na fiom zadat prace v sulade s podmienkami zmluvy.

4. Ak dielo nebude za&até, zhotovitel si nemoze uplatnit’ usly zisk.

5. Zhotovitel zabezpeéi na svoje naklady dopravu a skladovanie vsetkych materialov,
stavebnych hmét a dielcov, vyrobkov, strojov a zariadeni aich presun zo skladu
na stavenisko.

6. Zhotovitel je povinny pouzit pre realizaciu diela len materialy a vyrobky v zmysle
oceneného vykazu vymer - rozpo&tu s pripadnymi ekvivalentmi uvedenymi v rozpocte,
ktoré maijui také vlastnosti, aby po dobu Zivotnosti zrealizovaného diela bola pri beznej
udrzbe zaruéenad pozadovana mechanicka pevnost a stabilita, poZiarna bezpecnost,
hygienické poziadavky, ochrana zdravia a zivotneho prostredia a bezpecnosti
pri uzivani a pod.

7. Zhotovitel poveri trvalym riadenim stavebnych prac na stavenisku stavbyveduceho
s dostato&nymi skusenostami a kvalifikaciou — opravnenim na vykon stavbyvedlceho
v zmysle zakona €.138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch a autorizovanych
stavebnych inZinieroch v aktualnom zneni, resp. ekvivalentnym dokladom.

8. Zmluvné strany sa dohodli, Ze pogas celej vystavby stavebného diela, az do riadneho
odovzdania diela objednavatelovi, je objednavatel a nim poverené osoby kedykolvek
opravneny vstupit na stavenisko.

9. Zhotovitel je povinny bez dalich nahrad pravidelne po cely ¢as realizacie stavebného
diela odpratavat zo staveniska stavebny odpad vznikajuci pri jeho Cinnosti.

10. Objednavatel zodpoveda za to, ze riadny priebeh stavebnych prac zhotovitela nebude
rueny neopravnenymi zasahmi tretich osob.

11. Objednavatel zabezpedi vsetky rozhodnutia organov statnej spravy, potrebné
pre vykonanie diela.

12. Zhotovitel sa zavazuje dodrzat technolégie vystavby podla PD bez pozadovania
zmien projektu.

13. Zhotovitel sa zavazuje, Ze pri stavebnych pracach bude v plnom rozsahu dodrZiavat
zasady bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci (dalej len ,BOZP“) viastnych
zamestnancov a za dodrziavanie predpisov poziarnej ochrany pocas realizacie diela,
t. j. ustanovenia zakona &. 124/2006 Z. z. o bezpetnosti a ochrane zdravia pri praci
v zneni neskorgich predpisov, najmé Ze bude dodrziavat podmienky na zaistenie
bezpeénosti a ochrany zdravia pri uskuto¢fiovani stavby. Zodpovednost za skodu
spdsobenu nedodrzanim predmetnych predpisov znasa zhotovitel' v pinom rozsahu.

14. Zhotovitel sa zavazuje, ?e v zaujme dosiahnutia zodpovedajlcej kvality stavebneho
diela pouzije v zmysle zak. & 50/1976 Zb. v zneni neskorsich pravnych predpisov
na jeho realizaciu len stavebné vyrobky spifiajuce podmienky zakona ¢. 133/2013
o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom zneni,
resp. vyhlasky &. 161/2019 o meradlach a metrologickej kontrole, t. j. pouzije vyrobky
a materidly v zmysle ponukového rozpoétu do verejného obstaravania a prislusné
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doklady predlozi objednavatelovi ku kontrole pred ich objednanim alebo zabudovanim
a suhrnne pri preberacom konani stavebného diela. Tieto vyrobky musia mat
minimalne predpisané viastnosti v PD a vykaze vymer - rozpocte.

15. Zhotovitel pred zagatim vykopovych prac zabezpei vytycenie inzinierskych sieti
na vlastné naklady vratane vytyGovacich prac navrhovanych stavebnych objektov.
Za poskodenie podzemnych vedeni a inzinierskych sieti zodpoveda zhotovitel.
Zhotovitel zodpoveda aj za prestoje vzniknuté z tohto dovodu a za naroky uplatnené
tretimi osobami suvisiace s pripadnym poskodenim tychto vedeni a sieti. Dogasné
dopravné znacéenie zabezpeluje zhotovitel.

16. Povolenie na dogasné uZivanie verejnych a inych pléch a na rozkopavky zabezpeci
a poplatky za ne znasa zhotovitel. Po ukonceni stavby sa zhotovitel zavézuje zabraté
verejné priestranstva ako aj rozkopavky upravit do pévodného stavu.

17. Zhotovitel je povinny nahradit objednavatelovi $kodu, ktoru mu sposobil svojim
konanim vratane nedbanlivosti, a to v skutoénom rozsahu. Narok na nahradu skody
nevyluduje pravo objednavatela uplatnit zmluvnl pokutu v stlade s podmienkami
zmluvy.

18. Ak konanie zhotovitela v stvislosti a v éase pinenia predmetu zmluvy mé za nasledok
porusenie predpisov v oblasti BOZP, poziarnej ochrany a Zivotného prostredia a tieto
porudenia budi mat za nasledok udelenie pokuty objednavatelovi zo strany organov
verejnej alebo $tatnej spravy podla prislusnych pravnych predpisov, odskodni
zhotovitel objednavatela v celej vyske zaplatenej pokuty.

19. Zhotovitel je povinny v plnom rozsahu respektovat jestvujuce zariadenia ako suU
rozvody inZinierskych sieti a pod. a chranit ich pred poskodenim.

20. Ak konanie zhotovitela v stvislosti a v &ase plnenia predmetu zmluvy ma za nasledok
poskodenia zdravia [udi amajetku tretich osob atito uplatnia naroky voci
objednavatelovi, zhotovitel od$kodni objednavatela za uspokojenie tychto narokov
v plnej vyske.

21. Objednavatel méze uplatnit svoje prava na nahradu Skody, ak pisomne upovedomi
zhotovitela o naroku, ktory bol vzneseny vo&i objednavatelovi. Objednavatel umozni
zhotovitelovi. ak oto poziada, aby viedol véetky rokovania smerujice k vybaveniu
tychto narokov, pripadne sa na nich zGCasthoval.

22. Zhotovitel zodpoveda v plnom rozsahu za $kodu na majetku objednavatela, ktoru
sposobi v stvislosti s pinenim predmetu tejto zmiuvy.

23. Zhotovite! zodpoveda za G&istotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel odstrani
na vlastné naklady odpady, ktoré su vysledkom jeho Cinnosti.

24. Zhotovitel sa zavazuje vyzvat preukazatelnym spésobom objednavatefa na kontrolu
véetkych prac, ktoré maju byt zakryté alebo sa stanu nepristupnymi minimalne 3
pracovné dni vopred. Ak sa objednavatel nedostavi a nevykona kontrolu tychto prac,
bude zhotovitel pokradovat v pracach. Ak objednavatel bude dodato¢ne pozadovat
odkrytie tychto prac, je zhotovitel povinny toto odkrytie vykonat na naklady
objednavatela. Ak sa zisti pri dodatocnej kontrole, Ze prace neboli riadne vykonané,
toto odkrytie bude vykonané na naklady zhotovitela.

25. Zhotovitel sa zavazuje vyzvat preukazatelnym spdsobom minimaine 3 pracovné dni
vopred objednavatela k Ggasti na skiskach podra bodu 31. tohto ¢lanku zmluvy.
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Zhotovitel je povinny odo dRa prevzatia staveniska viest o pracach, ktoré vykonava,
stavebny dennik. V priebehu pracovného ¢asu musi byt dennik na stavbe trvalo
pristupny. Denné zaznamy sa vyhotovuji minimaine vo dvoch vyhotoveniach,
po jednom pre kazdu zmluvnu stranu. Denné zaznamy zapisuje opravneny pracovnik
zhotovitela.

Zhotovitel' si zabezpedi pripadné straZenie a osvetlenie staveniska pocas realizacie
stavebného diela na vlastne naklady.

Objednavatel uréi pri odovzdani staveniska zhotovitefovi body napojenia energif,
ktoré uhradi zhotovitel.

Objednavatel ma pravo sledovat obsah stavebného dennika a pripajat svoje
stanovisko k zapisom.

Stavebny dozor bude vykonavat osoba, ktord ma na to potrebnu kvalifikaciu.

Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je Uspesné vykonanie vSetkych skusok
predpisanych osobitnymi predpismi, zavaznymi normami a PD. Doklady o tychto
skuskach podmienuju prevzatie zakazky.

Sutastou preberacieho konania je doloZenie porealizaéného zamerania stavby
zhotovitelom.

Zavazok zhotovit' stavebné dielo bude splneny odovzdanim bezchybného stavebného
diela zhotovitelom a jeho prevzatim objednavatelom. Objednavatel sa zavéazuje riadne
ukonéené dielo prevziat a zaplatit zarh zmluvne dohodnutu cenu.

Preberaci protokol o odovzdani a prevzati stavby spiSu zmluvné strany ihned
po skond&eni stavebnych prac a dodavok na zaklade pisomnej vyzvy zhotovitela.
Zhotovitel sa zavézuje najmenej 5 dni pred odovzdanim zakazky vyzvat pisomne
objednavatela zapisom do stavebného dennika na jeho prevzatie, o ktorom
upovedomi objednavatela, alebo pisomnym oznamenim do podatelne objednavatela.

Stavebné dielo je vadné, ak nema vlastnosti uréené pravnymi predpismi,
ustanoveniami STN EN, a pod. alebo ak sa nevyhotovi podla PD poskytnutého
objednavatelom pre zhotovitela.

Pre potreby tejto zmluvy a vykladu jej ustanoveni sa vadou rozumie akakolvek
odchylka v kvalite, kvantite, rozsahu a parametroch stavebného diela, stanovenych
v tejto zmluve, PD, v technickych normach a v pravnych predpisoch, ktora brani
uzivaniu diela.

Pre potreby tejto zmluvy a vykladu jej ustanoveni sa nedorobkom rozumie
nedokonéena praca oproti PD vratane pripadnych doplnkov.

Rozoznavaju sa:

a) zjavné vady, t. j. vady a nedorobky, ktoré objednavatel zistil, resp. mohol zistit
odbornou prehliadkou pri odovzdavani a preberani stavebného diela. Tieto vady
a nedorobky musia byt uvedené v preberacom protokole o odovzdani a prevzati
stavby s uvedenim dohodnutych terminov na ich odstranenie. Dielo bude
zhotovitelom protokolarne odovzdané a objednavatelom prevzaté aj v pripade, ze
v preberacom protokole o odovzdani a prevzati budu uvedené vady a nedorobky,
ktoré nebrania plynulej a bezpecnej prevadzke (uzivaniu diela).

b) skryté vady, t. j. vady, ktoré objednavatel nemohol zistit' pri odovzdani a prevzati
stavebného diela a vyskytnl sa v zarutnej dobe. Objednavatel je povinny ich
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reklamovat u zhotovitela bezodkladne, najneskér do 7 pracovnych dni od ich
zistenia. Zhotovitel je povinny na reklamaciu reagovat bezodkladne, najneskor
do 7 pracovnych dni po jej obdrzani a dohodnit s objednavatelom spésob
a primeranu lehotu odstranenia vady. O dobu oprav skrytych vad sa na dotknutej
Casti diela predlzuju zarucné lehoty podla tejto zmluvy.

Drobné odchylky od PD, ktoré nemenia prijaté riesenie, ani nezvySuju cenu
stavebného diela, sa nepovazuju za vady, ak boli dohodnuté asporf suhlasnym
zapisom v stavebnom denniku, schvalenym stavebnym dozorom, objednavatelom
a zastupcom zhotovitela.

Zhotovitel sa zavazuje spolu so zakazkou odovzdat aj jedno vyhotovenie PD
so zakreslenim vsetkych zmien podla skutoéného stavu vykonanych prac.

Zhotovitel zabezpeéi na svoje naklady poistenie zmluvou o poisteni zodpovednosti
za $kodu spdsobent objednavatelovi a tretim osobam na zdravi a majetku v suvislosti
s realizaciou diela v zmysle tejto zmluvy na celé obdobie vystavby aZ do odovzdania
diela objednavatelovi, minimalne vo vyske finanéného plnenia diela.

Poéas realizacie stavebnych prac znasa nebezpelenstvo skody na zhotovovanom
diele zhotovitel. V pripade poskodenia jestvujucich konstrukcii pri vykonavani
stavebnych prac zhotovitelom, ten musi tieto dat do pdvodného stavu, resp.
vyhovujuceho stavu, ¢o bude odsuhlasené objednavatefom, ato vo vzajomne
dohodnutej lehote (tato lehota musi byt primerana vo vztahu k lehote ukoncenia
realizacie diela tak, aby nebol naruseny zavazny termin ukonfenia diela — predmetu
tejto zmluvy) medzi objednavatelom a zhotovitelom, najneskér vSak do terminu
odovzdavacieho a preberacieho konania.

Zhotovitel je povinny vyhotovovat elektronickt fotodokumentaciu pocas realizacie
predmetu tejto zmluvy. Zhotovitel sa zavdzuje vyhotovovat elektronicku
fotodokumentaciu kazdym driom, pocas ktorého dochadza k realizacii predmetného
diela.

Zhotovitel sa zavazuje odovzdavat objednavatelovi a stavebnému dozoru vyhotovenu
kompletnu elektronicku fotodokumentaciu na CD/DVD nosici (po jednom vyhotoveni)
po ukoncéeni realizacie predmetného diela, resp. pri odovzdani a prevzati diela
(preberacom konani); v pripade pozZiadavky objednavatela poéas realizacie
predmetného diela predliozi Ciastkovu elektronicki fotodokumentaciu na CD/DVD
nosiéi.

Zhotovitel odovzda objednavatelovi vSetky platné atesty pouzitych a zabudovanych
vyrobkov a materialov, certifikaty vyrobkov, ktoré podiiehaji povinnej certifikacii
(zakon €. 133/2013 Z. z. ainé sUvisiace prislusné pravne predpisy), spravy, revizie,
skusky, zaruéné listy pouzitych vyrobkov, konstrukcii, strojov, zariadeni a pod.,
najneskor 5 pracovnych dni pred odovzdanim a prevzatim stavebného diela, ato
véetko minimalne v Styroch exemplaroch.

Cl. 7. Zmluvné pokuty

Ak zhotovitel odovzda dielo po termine uvedenom v &l. 2., zaplati zmluvnd pokutu
vo vySke 0,05 % z celkovej ceny diela za kazdy zacCaty def omeskania.

Ak zhotovitel neodstrani vady v dohodnutom termine podla ¢l. 5. bod 6., zaplati
zmluvni pokutu za kazdlu vadu vo vyske 200,00 EUR s DPH za kazdy den
omeskania za vadu alebo nedorobok.




3. Ak zhotovitel nezane s odstrafiovanim vad v &ase podla &l. 5. bod 6., zaplati
zmluvnu pokutu 200,00 EUR s DPH za kazdy defi omeskania a vadu.

4. Za porudenie povinnosti zhotovitela vyhotovovat a odovzdavat elektronicku
fotodokumentaciu objednavatelovi v zmysle Cl. 6. bod 43. a44. tejto zmluvy sa
stanovuje zmluvna pokuta na 200,00 EUR s DPH ato aj opakovane pri kazdom
takomto zisteni porusenia danej povinnosti.

5. Zhotovitel vyhlasuje, pod hrozbou zmluvnej pokuty vo vyske 500,00 EUR s DPH,
ze dodavku prac podla tejto zmluvy vykonava prostrednictvom fyzickych os0b, ktoré
zamestnava legalne. Narok na zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje zhotovitela
povinnosti uhradit objednavatelovi S$kodu, ktora mu vznikne titulom porusenia
zakonnych povinnosti zhotovitela.

6. Zhotovitel za nesplnenie povinnosti poziadania objednavatela o suhlas so zmenou
subdodavatela podla &lanku 10. bod 2. tejto zmluvy zaplati zmluvnu pokutu vo vyske
1 000,00 EUR s DPH.

7. V pripade nedodrzanie osobitnych podmienok pinenia zmluvy uvedenych v Cl. 11.
tejto zmluvy, objednévatel si v ramci zavazkového vztahu so zhotovitefom vyhradzuje
pravo uplatnit zmluvnu pokutu vo vyske 0,3 % zo zmluvnej ceny diela v EUR s DPH
za kazdy, aj zagaty, defi omeskania, az do splnenia porusenej povinnosti.

Gl1. 8. Vyssia moc

1. Pre Uéely tejto zmluvy sa za vy$iu moc povazuju pripady, ktoré nie su zavislé, ani
ich nemézu ovplyvnit zmluvné strany, napr. vojna, mobilizacia, S$trajk, Zivelné
pohromy, atd'.

2. Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznym do 2 mesiacov od vyskytnutia sa vyssej
moci, strana, ktora sa bude chciet odvolat na vy$8iu moc, poziada druhd stranu
o Upravu zmluvy vo vztahu k predmetu, cene a ¢asu plnenia. Ak neddjde k dohode,
ma strana, ktora sa odvolala na vy$$iu moc, pravo odstlpit od zmluvy. Uginky
odstupenia nastanu diiom doruéenia oznamenia druhej strane.

Cl. 9. Ostatné ustanovenia

1. Zhotovitel bude informovat objednavatela o stave rozpracovaného diela
na pravidelnych kontrolnych dioch, ktoré bude zvolavat objednavatel.

2. Objednavatel a zhotovitel sa zavazujl, Zze obchodné a technické informacie, ktore im
boli zverené zmluvnym partnerom, nespristupnia tretim osobam bez jeho pisomného
suhlasu, alebo tieto informacie nepouziju pre iné Ucely, ako pre plnenie podmienok
tejto zmluvy.

3. Zhotovitel bude pri plneni predmetu tejto zmiuvy postupovat s odbornou
starostlivostou. Zavazuje sa dodrziavat véeobecne zavézné predpisy, technické
normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotovitel sa bude riadit sutaznymi podkladmi,
pokynmi objednavatela, zapismi a dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych
stran a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov Statnej spravy.

4. Zmluvné strany maju pravo ukongit tuto zmluvu okrem inych spésobov stanovenych
touto zmluvou a prislusnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika aj dohodou.
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4. Ak zhotovitel nevyberie zo zoznamu oséb predloZzeného objednavatelom vhodného
uchadzada o zamestnanie, je zhotovitel opravneny zamestnat iné osoby spihajuce
kumulativne predpoklady podla bodu 2. pism. a) a b) tohto Clanku.

5. Zhotovitel sa zavazuje preukazat spinenie povinnosti o zamestnani miniméaine dvoch
osdb spliiajucich predpoklady podfa bodu 2. pism. a) a b) tohto Clanku, a to
predlozenim dokumentov preukazujucich jej splnenie (napr. pracovna zmluva,
dohoda o vykonani prace a podobne, vratane &estnych prehlaseni uchadzacov
o zamestnanie, potvrdenia z prislusného Uradu prace, socidlnych veci a rodiny,
sUhlasov uchadzadov o zamestnanie so spracovanim osobnych Udajov a pod.).

6. Splnenie povinnosti podla tohto &lanku zmluvy je zhotovitel povinny preukazat
objednavatelovi. Povinnosti zhotovitela podla predpisov o ochrane osobnych tdajov
tymto nie su dotknuté.

7. Opakované poruenie povinnosti podia tohto ¢lanku zmluvy zo strany zhotovitela,
resp. nenapravenie porudenia tohto ¢lanku zmluvy zhotovitelom i napriek pisomnej
vyzve objednavatela je ddvodom pre odstUpenie od zmluvy pre podstatne porusenie
povinnosti zhotovitela.

Cl. 12. Zavereéné ustanovenia

1. Zhotovitel sa zavazuje strpiet vykon kontroly/auditu suvisiaceho s dodavanym
tovarom, sluzbami a stavebnymi pracami kedykolvek poéas platnosti a ucinnosti
Zmluvy o poskytnuti NFP, a to opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu
a poskytnat im vsetku potrebnu sucinnost.

Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu st najma:

a) Poskytovatel a nim poverené osoby.

b) Utvar vnitorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatelského organu
a nimi poverené osoby.

c) Najvy$si kontrolny Grad SR a nim poverené osoby.

d) Organ auditu, jeho spolupracujuce organy (Urad vladneho auditu) a osoby
poverené na vykon kontroly/auditu.

e) Splnomocneni zastupcovia Eurépskej Komisie a Eurdpskeho dvora auditorov.

f)y Organ zabezpecujuci ochranu finan¢nych zaujmov EU.

g) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pismenach a) az f) v sulade s prislusnymi
pravnymi predplsml SR a pravnymi aktmi EU.

2. Pravaa povmnostl oboch zmluvnych stran, pokial nie su stanovené touto zmluvou, sa
riadia Obchodnym zakonnikom a suvisiacimi predpismi.

3. Akékolvek zmeny a dopinky tejto zmluvy sa budu robit formou pisomnej zmeny
zmluvy (dodatku) v stlade so ZVO, podpisanych opravnenymi zastupcami obidvoch
zmluvnych stran.

4. Prava apovinnosti tejto zmluvy o dielo predchadzaju aj na pripadnych pravnych
nastupcov obidvoch zmluvnych stran.

5. Obidve zmluvné strany sa zavazuju ohlasit vSetky zmeny udajov dolezitych
pre bezproblémové plnenie zmluvy, druhej strane.

6. Neoddelitelnou sugastou tejto zmluvy je oceneny vykaz vymer (rozpocet stavby) —
priloha €. 1 tejto zmluvy.

= 11
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7. Tato zmluva je vyhotovena v Siestich vyhotoveniach, z ktorych objednavatel obdrZi
po jej podpise §tyri a zhotovitel' dve vyhotovenia.

8. Tato Zmluva nadobuda platnost dhom jej podpisu obidvomi zmluvnymi stranami

a uginnost po kumulativnom spineni nasledovnych podmienok:

a) zverejnenim povinnou osobou v zmysle zakona &. 211/2000 Z. z. o slobodnom
pristupe k informacidam (nadobudnutie dcinnosti dhiom nasledujicim po dni jej
zverejnenia povinnou osobou),

b) po ukondeni finanénej kontroly, ak poskytovatel prispevku z fondov EU
neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mat vplyv na vysledok
verejného obstaravania (dalej len ,VO*), priCom rozhodujuci je datum dorucenia
spravy z kontroly prijimatelovi. Ak boli v rdamci finanénej kontroly VO identifikované
nedostatky, ktoré mali alebo mohli mat vplyv na vysledok VO, zmluva nadobudne
Gginnost momentom suhlasu prijimatela s vy$kou ex ante financnej opravy
uvedenej v sprave z kontroly a kumulativneho splnenia podmienky na uplatnenie
ex ante finangnej opravy podla Metodického pokynu CKO €. 5, ktory upravuje
postup pri uréeni finanénych oprav za VO.

Prilohy:
1. Oceneny vykaz vymer — rozpolet (vratane elektronickej verzie vo formate MS Excel

na CD/DVD nosi&i predklada len Uspesny uchadza¢ - zhotovitel pri podpise zmiuvy)
2. Zoznam znamych subdodavatelov (tuto prilohu predklada len uspesny uchadzac -
zhotovitel pri podpise zmluvy) '

V Chminianskych Jakubovanoch, V Brezovici,

dna: 19.10. 2021 dna: 19.10.2021
Za objednavatela: Za zhotovitela:
Obec Chminianske Jakubovany INTERBAU s.r.o.
Jozef Cervenak Ing. Peter Hro$
starosta obce konatel spolo¢nosti

—
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