1.1

1.2

MANDATNA ZMLUVA

uzatvorena podfa § 566 a nasl. zakona ¢&. 513/1991 Zb. (Obchodného zakonnika) v zneni

neskorsich predpisov a dopinkov

Mandant:

Obchodné meno:
Adresa:

Zastupeny:
Osoby opravnené jednat
vo veciach zmluvnych:

vo veciach technickych:

ICO:

DIC:

Tel. kontakt:

Fax:

Bankové spojenie:
Cislo uétu:

IBAN:

Email:

Web:

(dalej len ,mandant")

Mandatar:

Obchodné meno:

Adresa:

Okres:

Osoby opravnené jednat:
vo veciach zmluvnych:
vo veciach technickych:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:

Cislo G&tu:

IBAN:

Kontakt:

E-mail:

Register:

(dalej len ,mandatar®)

¢l 1

Zmluvné strany

OBEC CHMINIANSKE JAKUBOVANY

Obec Chminianske Jakubovany

Obecny arad Chminianske Jakubovany 82,
082 33 Chminianska Nova Ves

Jozef Lukac, starosta obce

Jozef Lukac, starosta obce
Jozef Lukac, starosta obce
00 327 158

2020543173

0517779 55 96

0517779 55 96

obecchjakubovany@mail.t-com.sk
www.chminianskejakubovany.ocu.sk

ORIM - TENDER, s. r. 0.

ORIM — TENDER, s.r. 0.
17. novembra 73, 083 01 Sabinov
Sabinov

Mgr. Miroslav Kovalik, konatel spolocnosti
Mgr. Miroslav Kovalik, konatel spolocnosti
44 689 454

2022821251

SK2022821251

orimtender@gmail.com
Vypis z obchodného registra Okresného stdu
Presov, Oddiel: Sro Vlozka Cislo: 21612/P

Cl. 2

Vychodiskové podklady a tudaje

2.1 Vychodiskové udaje:

211

Nazov projektu: Stavebny dozor projektu: ,,Chminianske Jakubovany — Materska

skola“
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212 Miesto stavby: Obec Chminianske Jakubovany, k. 4. Chminianske Jakubovany.

21.3 Termin realizacie diela: Dizka vykonu &innosti stavebného dozoru je v sdlade s dizkou
realizacie stavebnych prac, ktoré sa odhaduji na 12 mesiacov.

€3
Predmet zmluvy

3.1 Predmetom zmluvy je vykon stavebného dozoru v zmysle stavebného zakona ¢. 50/1976 §
46b Z. z. adaldimi relevantnymi zakonmi a predpismi platnymi v SR vrozsahu a
za podmienok dojednanych v tejto zmluve.

3.2 Mandatar sa zavazuje, Ze vramci vykonu inZinierskej Cinnosti zariadi za odplatu a
podmienok dohodnutych v tejto zmluve, pre mandanta v jeho mene cinnost' stavebného
technického dozoru podas realizacie stavby a po dokon&eni stavby v tomto rozsahu:

3.2.1 Sledovanie spdsobu a postupu uskuto¢fiovania stavby tak, aby sa zarutila
bezpetnost a ochrana zdravia pri praci, riadna instalacia a prevadzka technickeho
vybavenia na stavbe, odborné zakladanie stavebnych vyrobkov a hmét, vhodnost ich
pouzitia a odborné ukladanie strojov a zariadeni.

3.2.2 Zodpovedanie za sulad priestorovej polohy s dokumentaciou stavby, za dodrzanie
v3eobecnych technickych poziadaviek na vystavbu a spoluzodpovedanie za
dodrzanie podmienok rozhodnuti vydanych na uskuto€nenie stavby, najma izemného
rozhodnutia a stavebného povolenia.

3.2.3 Vplyvanie na odstranenie zavad, ktoré na stavbe zisti; ak nemozno zavady odstranit
v ramci vykonu stavebného dozoru, bezodkladne ich oznami stavebnému uradu.

3.2.4 Odovzdanie staveniska zhotovitelovi alebo zhotovitefom.

3.2.5 Ucast na kontrolnom zamerani terénu, ktoré vykona zhotovitel pred zacatim prac.

3.2.6 Dodrziavanie podmienok stavebnych povoleni ainych povoleni potrebnych
pre vystavbu.

3.2.7 Plnenie opatreni Statneho stavebného dohladu.

3.2.8 Riadne evidovanie a archivovanie projektu stavby, overeného v stavebnom konani.

3.2.9 Evidovanie dokumentéacie dokoncenych &asti stavby.

3.2.10 Odsuhlasenie dodatkov a zmien projektu, ktoré nezvysuji cenu stavebného objektu
alebo prevadzkového slboru, nepredizuju lehotu vystavby, nezhorduji parametre
stavby ani jej prevadzkové a uzitkové viastnosti.

3.2.11 Kontrola vecnej a cenovej spravnosti a Uplnosti ocefovacich podkiadov.

3.2.12 Kontrola vecnej a cenovej spravnosti a uplnosti platobnych dokladov a ich suladu
s podmienkami zmiuvy odielo a predkladanie tychto dokladov na uhradu
objednavatelovi.

3.2.13 Kontrola tych casti stavby, ktoré budu pri dalSom postupe vystavby zakryté, alebo sa
stana nepristupnymi.

3.2.14 Odovzdanie Casti stavby v dohodnutom stupni rozostavanosti dalSim zhotovitefom
na ich nadvazné Cinnosti v sulade so zmluvami.

3.2.15 Spolupraca s geodetom zhotovitela pri dodrziavani priestorového umiestnenia
objektov.

3.2.16 Spolupraca s pracovnikmi, vykonavajucimi autorsky dozor a odborny autorsky
dohlad, pri zabezpe€ovani suladu realizovanej stavby s projektom.

3.2.17 Spolupraca so spracovatelom projektu pre stavebné povolenie, so spracovatelmi
realizaCnych projektov a so zhotovitelmi pri navrhovani opatreni na odstranenie
pripadnych chyb projektu.

3.2.18 Sledovanie, i zhotovitelia vykonavaji skusky materialov, konstrukcii, zariadeni
aprac, kontrola vysledkov ski3ok a evidovanie dokladov o vysledkoch tychto
skusok.

3.2.19 Postupné vyZadovanie, evidovanie a archivovanie dokladov, preukazuijlcich kvalitu
diela.

3.2.20 Sledovanie vedenia stavebného dennika.

3.2.21 Hiasenie archeologickych nalezov.
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3.2.22 Kontrola staveniska a zugastnenych na stavbe, dohfad na dodrZiavanim zasad
bezpeénosti prace, civilnej ochrany a poziarnej ochrany.

3.2.23 Pravidelné vykonavanie sprievodnej fotodokumentacnej ginnosti a vypracovavanie
pisomnych sprav o priebehu realizacie.

3.2.24 Spolupraca s pracovnikmi zhotovitefov pri vykonavani opatreni na odvratenie alebo
na obmedzenie §kdd pre ohrozeni zdravia alebo majetku na stavbe.

3.2.25 Kontrola postupu prac podfa harmonogramu, upozornenie zhotovitefov na
nedodrZiavanie dohodnutych terminov a spolupraca pri prerokovani navrhov
opatreni zhotovitefov, smerujucich k odstraneniu vzniknutého oneskorenia postupu
prac.

3.2.26 Priprava podkladov pre uplatiiovanie majetkovych sankcii, ak objednavatel o to
poZiada.

3.2.27 Priprava podkladov pre zavere¢né technicko-ekonomické vyhodnotenie stavby.

3.2.28 Priprava podkladov pre odovzdanie a prevzatie stavby alebo jej Casti a ucast na
konani o odovzdani a prevzati.

3.2.29 Kontrola dokladov, ktoré zhotovitel pripravi k odovzdaniu a prevzatiu diela.

3.2.30 Kontrola, & zhotovitel odstranuje vady a nedorobky, zistené pri odovzdani a prevzati
diela v dohodnutych lehotach a potvrdzovanie dokladov o odstraneni vad
a nedorobkov.

3.2.31 Priprava podkladov pre kolauda¢né konanie.

3.2.32 Ugast na kolauda&nom konani.

3.2.33 Kontrola vypratania staveniska.

3.3 Vykon stavebného dozoru sa mandatar zavazuje realizovat poCas realizacie stavby v sulade
s Gasovym harmonogramom stavby az do konania o odovzdani a prevzati stavby a kontroly
vypratania staveniska dodavatelom stavebnych prac.

3.4 Pri vykone predmetu zmluvy bude mandatar dodrziavat vSeobecne zavazné predpisy,
technické normy, platné oborové normy, v8eobecné pravidla a ustanovenia povolujlcich a
kontrolnych organov.

3.5 Mandant sa zavazuje, Ze za vykonany stavebny dozor zaplati mandatarovi dohodnuti cenu
podfa clanku 5 tejto zmluvy a bude mandatarovi poskytovat stéinnost a dojednané
spolupdsobenie.

. CL4
Cas plnenia

4.1 Mandatar sa zavédzuje, Zze priebezny stavebny dozor bude vykonavat na stavbe pocas
realizacie stavby podfa ¢l. 2 a 3 tejto zmiuvy.

4.2 Ak ddjde k predlZeniu lehoty vykonu &innosti technického dozoru dohodnutej v tejto zmluve
z doévodu, ktory nebude na strane mandatara, zmluvné strany upravia ¢as pinenia formou
pisomnej zmeny zmluvy (dodatku) k tejto zmluve.

4.3 Pracovné stretnutia (kontrolné dni) poCas vystavby stavby budi pravidelne organizované
v zmysle internej dohody medzi investorom, stavebnym dozorom a dodavatelom stavebnych
prac, ktora bude prijata na odovzdani staveniska zapisom do stavebného dennika. Mandant
a mandatar su povinni sa zu€asthovat na uvedenych pracovnych stretnutiach. V pripade
neucasti zmluvnych stran na pracovnom stretnuti sa zmluvné strany zavdzuju navzajom
v€as informovat, ato pisomnym oznamenim na uvedenu emailovi adresu mandanta,
resp. mandatara minimalne 3 dni pred uskutoCnenim pracovného stretnutia.

L
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¢L.s _
Cena a platobné podmienky

5.1 Cena za predmet zmluvy vratane cestovného a vSetkych vedlajSich nakladov ¢ini sumu
spolu vo vyske: cena bez DPH 4.100,00 EUR, hodnota DPH 820,00 EUR, cena s DPH
celkom 4.920,00 EUR. Slovom: Styritisicdevéatstodvadsat EUR s DPH.

5.2 Cenu za predmet zmiluvy podla bodu 5.1 tohto ¢lanku uhradi mandant na zaklade
giastkovych faktur, ktoré mandatar vystavi a odoSle mandantovi 1 x Stvrtrocne do 10-tého
dia nasledujliiceho mesiaca za predchadzajuci $tvrtrok (odo dita odovzdania staveniska)
a konednej vyudtovacej faktary, ktorGd odosle, resp. doru¢i po pisomnom odovzdani
a prevzati diela mandantom (podpisanim protokolu o odovzdani a prevzati stavby).

5.3 Podkladom pre Uhradu bude faktura vystavena mandatarom. Faktura musi obsahovat
vietky potrebné naleZitosti dafového dokladu podfa zékona &. 222/2004 Z. z. odani
z pridanej hodnoty. Neuplna, alebo nespravna faktira bude vratena mandatarovi
mandantom.

5.4 Dohodnuta lehota splatnosti faktuar je 60 dni od doru€enia faktdry mandantovi.

5.5 Na akukolvek zmenu zmluvy je potrebny suhlas oboch zmiuvnych stran formou zmeny
zmiuvy (dodatku) k tejto mandatnej zmluve.

5.6 Ak dojde k zrudeniu tejto zmiuvy z dovodu zastavenia prac na stavbe zo strany mandanta,
mandatar ma pravo vyfakturovat preukazatefne rozpracované prace (Cinnosti) ku dfiu
skoncenia tejto zmiuvy.

5.7 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy vrozsahu ¢l 3 tejto zmluvy je dojednana
dohodou zmluvnych stran v zmysle zak. ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich
noviel ako konetna a naklady, ktoré vznikni mandatarovi pofas vykonu technického
stavebného dozoru znada mandatar sam.

CLe
Spolupésobenie a podklady mandanta

6.1 Mandant sa zavdzuje, Ze pocCas vykonu stavebného dozoru poskytne mandatarovi
v nevyhnutnom rozsahu potrebné spolupésobenie spodivajice najma v odovzdani
doplnujucich udajov, spresneni podkladov, vyjadreni a stanovisk, ktorych potreba vznikne
v priebehu plnenia tejto zmluvy.

6.2 Mandant sa zavazuje, ze najneskdr 5 pracovnych dni pred odovzdanim stavby odovzda
jedno overené kompletné paré projektovej dokumentacie mandatarovi. Mandatar po
ukonceni vystavby a usped3nom kolaudacnom konani toto kompletné paré vrati do 10
pracovnych dni mandantovi.

¢l 7
Pinomocenstvo

7.1 Mandant, inak investor (objednavatel, stavebnik), udefuje tymto mandatarovi pisomnu pind
moc, aby podla § 13 v nadvéznosti § 566 Obchodného zakonnika €. 513/1991 Zb. v zneni
neskorsich zmien a doplnkov, konal pri zabezpecovani €innosti v rozsahu ¢l. Il tejto zmluvy
ako jeho zastupca, aby ho zastupoval pri realizacii stavby a v konani s inymi organmi
a pravnickymi alebo fyzickymi osobami. Najma je mandatar splnomocneny uzavierat
a menit’ ako zastupca mandanta v jeho mene a na jeho G¢et zmluvy na plnenia a vykony,
potrebné pre realizaciu stavby.
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7 2 Mandatar bude vodi tretim stranam vystupovat ako spinomocneny zéstupca investora
(stavebnika, objednavatela) a bude konat' v mene a na ucet mandanta.

7.3 Ukony takto uskutoénené zavazuji mandanta v pinom rozsahu.

7.4 Toto pinomocentstvo kon&i uplynutim &asu plnenia podfa ¢l. 2 a ¢l. 4 tejto zmluvy.

CLs8
Zodpovednost za vady, zaruka

8.1 Mandatar zodpoveda za to, ze predmet zmluvy bude vykonavany podia tejto zmiuvy
vsulade so zakonom, s platnymitechnickymi normami, projektovou dokumentaciou
a platnymi povoleniami.

€9
Sankcie

9.1 Zmluvné strany sa dohodli, Ze pri nepineni predmetu zmluvy v dohodnutom termine
zo strany mandatara moéze si mandant uplatnit pokutu zniZzenim ceny predmetu zmiuvy
vo vyske 0,05 % z celkovej ceny diela za kazdy aj zaCaty def omeskania.

9.2 Ak je mandant v omeskani s uhradou faktiry vystavenej mandatarom v danej veci, moze si
u neho mandatar uplatnit urok z omeskania vo vy$ke 0,05 % z fakturovanej Ciastky
za kazdy aj zacCaty def omeskania.

Cl.10
Zmena zavizku, odstapenie od zmluvy.

10.1 Mandant sa zavazuje, Ze pristipi na zmenu zavézku v pripadoch, kedy sa po uzavreti
zmluvy zmenia vychodiskové podklady rozhodujice pre uzavretie tejto zmluvy alebo
vzniknu nové poziadavky mandanta.

10.2 V pripade, Ze déjde k zruSeniu, alebo odstupeniu od tejto zmluvy, bude mandatar sluzby
rozpracované ku dnu zruSenia alebo odstipenia fakturovat’ mandantovi vo vyske rozsahu
vykonanych prac ku diu zruSenia (odstUpenia) od tejto zmluvy a odovzda mandantovi
vSetku dokumentaciu.

¢l 1
Ostatné ustanovenia

11.1 Mandatar bude informovat mandanta o priebehu realizacie stavby anim
zabezpecovanych c&innosti na pravideinych poradach (kontrolnych dfioch) stavby
a odosielanim koépii dblezitej obchodnej ainej koreSpondencie (stavebné denniky,
objednavky, zmluvy, reklamacie, zapisy z rokovani a ine).

11.2 Mandant a mandatar sa zavazuju, Zze obchodné a technické informacie, ktoré im boli
zverené zmluvnym partnerom nespristupnia tretim osobam bez jeho pisomného suhlasu,
alebo tieto informacie nepouziju pre iné ucely ako pre pinenie podmienok tejto zmluvy.

11.3 Mandatar bude pri zabezpecovani &innosti podla ¢l. 3 tejto zmluvy postupovat' s odbornou
starostlivostou. Svoju &innost bude mandatar uskutoCiovat v sllade so zaujmami
mandanta a podlia jeho pokynov, zapisov a dohdd opravnenych pracovnikov zmiuvnych
stran avsulade s vyjadreniami a rozhodnutiami dotknutych organov statnej spravy
a samospravy.

O S A 8OV RO B3 855
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11.4 Mandatar vyhlasuje, Ze osoba, ktora bude vykonavat' &innosti technického dozoru, bola
oboznamena s podmienkami dodrziavania bezpetnosti a ochrany zdravia pri praci.
Za bezpedénost a ochranu zdravia pri praci tejto osoby zodpoveda mandatar.

11.5 Mandatar je povinny odovzdat bez zbytotného odkladu mandantovi dradne doklady, veci
alebo iny prospech, vetko, o ziska v mene mandanta pri zabezpeCovani ¢innosti podla
&l. 3 tejto zmluvy od tretej strany (rozhodnutia uradov, stidov alebo inych organov, hmotné
veci, zmluvné pokuty, uhrady $kdéd). Mandant v tejto suvislosti uhradi mandatarovi
naklady, ktoré mandatar nevyhnutne a (Celne vynaloZil pri zabezpeCovani Cinnosti
v prospech mandanta (poplatky, prip. iné naklady).

11.6 Vramci svojho spolupdsobenia sa mandant zavdzuje, Ze vrozsahu nevyhnutne
potrebnom, na vyzvanie poskytne spolupracu pri zadovazeni podkladov, dopliiujucich
Gdajov, upresneni, vyjadreni a stanovisk, ktorych potreba vznikne v priebehu plnenia tejto
zmluvy. Toto spolupdsobenie poskytne mandatarovi najneskdr do 11 dni od jeho
vyziadania. Osobitni lehotu dojednaji strany vpripade, ak sa bude jednat
o spolupdsobenie, ktoré nemobze mandant zaobstarat' viastnymi silami.

11.7 Mandatar sa zavazuje strpiet’ vykon kontroly/auditu stvisiaceho s dodanymi sluzbami
kedykolvek pocas platnosti a uginnosti Zmluvy o NFP, a to opravnenymi osobami
na vykon tejto kontroly/auditu a poskytne im vSetku potrebnu su€innost.

Cl.12
Zavereéné ustanovenia

12.1 Pravne vztahy zmluvnych stran zalozené touto zmluvou, pokial ich tato vyslovne
neupravuje, sa riadia prislusnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika a ostatnych
platnych pravnych predpisov Slovenskej republiky.

12.2 Tato zmluvu je moZné menit alebo dopinat vyluéne pisomnymi zmenami zmluvy
(dodatkami) podpisanymi obidvoma zmluvnymi stranami.

12.3 Tato zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisania obidvoma zmluvnymi stranami a
ucinnost’ dilom nasledujicim po dni jej zverejnenia.

12.4 Zmluvné strany vyhlasuji, Zze sa si vedomé vSetkych nasledkov vyplyvajicich z tejto
zmiuvy, Ze ich zmluvna volnost nie je niCim obmedzena a Ze im nie su zname okolnosti,
ktoré by im branili platne uzavriet tato zmluvu. V pripade, Ze taka okolnost existuje
zodpovedaju za $kodu, ktora vznikne ucastnikovi tejto zmluvy na zaklade tohto
vyhlasenia.

12.5 Zmluva sa vyhotovuje v Siestich vyhotoveniach, pricom mandant obdrzi $tyri rovnopisy
a mandatar dva rovnopisy.

12.6 Zmluvné strany prehlasuju, Ze si zmluvu precitali, jej obsahu vratane pripadnych odkazov
na pravne normy porozumeli a na znak suhlasu ju vlastnoru¢ne podpisuju.

Chminianske Jakubovany, 22.05.2017 Sabinov, 22.05.2017
Za mandanta: Za mandatara:
Obec Chminianske Jakubovany ORIM - TENDER, s. 1. 0.
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