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A. SPRIEVODNÁ SPRÁVA

A.1 Identifikačné údaje 

Názov stavby: Chminianské Jakubovany – Materská škola

Miesto stavby: Chminianske Jakubovany 

Okres, kraj: Prešov, prešovský 

Katastrálne územie: Chminianske Jakubovany

Umiestnenie pozemkov: intravilán

Druh pozemkov: zastavané plochy a nádvoria, záhrady

Parcelné čísla: 416/1,417

Celková výmera: 2508 m2

Investor: Obec Chminianske Jakubovany
Chminianske Jakubovany 82,
082 33 Chminianska Nová Ves 

Generálny projektant: Stavoprojekt s.r.o. Prešov 
                                                           Jarková. 31, 08001 Prešov

Konateľ:                         Ing. Vojtech Kačala

Ing. arch. Ján Krasnay

Vedúci projektant: Ing. arch. Ján Krasnay

Projektanti: 

- architektúra: Ing. arch. Ján Krasnay

- stavebné konštrukcie: Ing. Jana Sedláčková

- statika: Ing. Július Gajdár

- vykurovanie: Ing. Eva Kačalová

- zdravotechnika: Ing. Zdenka Šlosárová

- elektroinštalácia: Ing. Alexander Komanický



- vzduchotechnika: Ing. Peter Maruša

- terénne úpravy a spevnené plochy: Ing. Vladimír Kmec

- vonkajší vodovod a kanalizácia: Ing. Marián Pekarovič

- energetické hodnotenie: Ing. Mária Ďurčáková

- požiarna ochrana: Mgr. Jozef Kehl

- kuchyňa: PhDr. Jozef Priščák

A.2 Základné údaje 

Projekt rieši výstavbu priestorov materskej školy pre obec Chminianske Jakubovany, ktorá
pozostáva z piatich tried, kuchyne, sociálnych zariadení a technického vybavenia.  

- Zastavaná plocha:     542,54  m2

- Úžitková plocha:     953,78  m2

- Spevnené plochy:     308,55  m2

- Počet tried: 5

- Počet detí: 120

- Počet zamestnancov: 16

-  z toho učiteľky: 10

kuchárky: 4

školník: 1

upratovačka: 1

A.3 Prehľad východiskových podkladov 

1. Vizuálna obhliadka
2. Fotodokumentácia
3. Zameranie pozemku
4. Katastrálna mapa

A.4 Členenie stavby na stavebné objekty

SO 01 Materská škola

SO 02 Vodovodná prípojka

SO 03 Kanalizačná prípojka splašková

SO 05 Žumpa

SO 06.01 Prípojka NN



SO 06.02 Elektrické odberné zariadenie

SO 07 Spevnené plochy a terénne úpravy

SO 08 Oplotenie

SO 09 Preložka elektromerového rozvádzača Komunitného centra

A.5 Vecné a časové väzby stavby na okolitú výstavbu, súvisiace investície 

Stavba nemá vecné a časové väzby na okolitú výstavbu. 

A.6 Prehľad užívateľov a prevádzkovateľov 

Prevádzkovateľom bude obec Chminianske Jakubovany.

A.7 Termíny začatia a dokončenia 

Predpokladané začatie stavby: 09/2017
Predpokladané ukončenie stavby: 09/2018

A.8 Skúšobná prevádzka a doba jej trvania vo vzťahu k dokončeniu a kolaudácii
stavby

Na danej stavbe nie je potrebná skúšobná prevádzka pred dokončením stavby.

A.9 Údaje o prípadnom postupnom uvádzaní časti stavby do prevádzky  

Stavba bude daná do prevádzky ako celok.

               
 Prešov, august 2016                                                                   Vypracoval: Ing. arch. Ján Krasnay

           



B.  SÚHRNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA

B.1 Charakteristika územia stavby 

B.1.1 Zhodnotenie polohy a stavu staveniska

 Parcela pre výstavbu Materskej školy na nachádza vo východnej časti obce Chminianske
Jakubovany  pri  hlavnej  komunikácii  prechádzajúcej  obcou.  Nachádza  sa  na  parcele  s
Komunitným  centrom,  oproti  budove   Spojenej  školy.  Parcela  má  od  komunikácie  svažitý
charakter so sklonom približne 15%.

B.1.2 Vykonané prieskumy a dôsledky z nich vyplývajúce pre návrh stavby

V dotknutom území bol vykonaný inžiniersko-geologický prieskum spoločnosťou RNDr.
Ján Grech – Penetra, Lomnická 14 Prešov.

B.1.3 Použité mapové a geodetické podklady

Katastrálna  mapa územia Chminianske Jakubovany. Polohopisné a výškopisné zameranie
lokality.

B.1.4 Príprava pre výstavbu

Pred začatím realizačných prác je potrebné asanovanie existujúcej nevužívanej žumpy.

B.2 Urbanistické, architektonické a stavebno–technické riešenie stavby

B.2.1 Zdôvodnenie urbanistického, architektonického, výtvarného a stavebno-technického 
riešenia stavby

Urbanistické  riešenie  rešpektuje  v maximálnej  možnej  miere  situáciu  v danej  lokalite,
stavba má za cieľ  poskytovať užívateľom  maximálny efekt využitia ich pozemku,  čo sa týka
vzťahu ku svetovým stranám, komunikáciám,  terénu atď..  Hlavným zámerom bolo vytvorenie
prostredia, ktoré zabezpečuje maximálnu intimitu a pohodu užívateľov. 

Zámerom riešenia objektu bolo efektívne využitie šírky pozemku pre vytvorenie materskej
školy ako funkčného celku tvoreného jednoduchými geometrických tvarmi.

Z architektonického riešenia stavby sa jedna o výstavbu priestorov pre Materskú školu v
oplotenom areáli v ktorom sa nachádza nové Komunitné centrum. Objekt bude mať tri nadzemné
podlažia.  Objekt bude mať dva hlavné a dva vedľajšie vstupy.  Hlavné vstupy budú slúžiť pre
vstup žiakov,  učiteľov a rodičov. Jeden pre tri  triedy materskej  školy a druhý pre dve triedy.
Vedľajšie vstupy sú pre technickú časť objektu a kuchyňu.

Priestory materskej  školy budú mať päť tried,  každá trieda bude rozdelená  na herňu a
spálňu, a k nim naväzujúce priestory (hygienické zariadenie pre detí, výdajňu stravy a šatňu). 

V objekte sa bude nachádzať jedna miestnosť pre izoláciu chorého dieťaťa s hygienickým
zázemím. 

Pre učiteľov  sú  navrhnuté  dve  samostatné  šatne  s  hygienickým zázemím,  kancelária  a
skladové priestory. 



Od  obecnej  komunikácie  je  vstup  pre  kuchyňu.  Kuchyňa  je  rozdelená  na  výrobnú,
skladovú a hygienickú časť. Výrobná časť pozostáva z varne, prípravných priestorov a umyvárni
čierneho riadu. 

Pod kuchyňou sa nachádza technická časť,  ktorá ma samostatný vstup.  Technická časť
pozostáva z kotolne, skladu, dielne údržbára a hygienickej časti.   

Zemné práce 

Projektovaná stavba MŠ je situovaná v svahovitom teréne. V mieste projektovanej budovy
v jej 3-podlažnej časti  sa nachádza betónová žumpa pôdorysných rozmerov 6,3 x 8,0m. Hĺbka
žumpy  v čase  spracovania  projektovej  dokumentácie  nebola  zistená,  pri  návrhu  základových
konštrukcií bolo uvažované s hĺbkou cca 2,5m.  Výškové osadenie objektu je na úrovni +0,000 =
416,55 m.n.m. (podlaha 1. NP na 3-podlažnej časti). 

Na základe výsledkov  inžinierskogeologického prieskumu hodnotíme základové pomery
ako jednoduché. Základovú pôdu tvoria piesčité íly tuhej konzistencie (trieda ťažiteľnosti 3), príp.
íly s nízkou až strednou plasticitou (trieda ťažiteľnosti 2). Prípadný výskyt anomálie v základovej
pôde  zistený  v priebehu  výkopových  prác  bude  potrebné  zohľadniť  v konštrukcii  základov.
Podzemná voda nebola narazená.

Zemné práce a výkopy realizovať v zmysle  platnej  STN 73 3050 „Zemné práce“.  Pred
začatím výkopových prác vybúrať konštrukcie betónovej žumpy zasahujúce do projektovaných
základov a  odstrániť vrchnú humóznu vrstvu v hrúbke do 200mm. Terénne nerovnosti vyrovnať
odkopom na úroveň jednotlivých podlaží. Výkopové práce pozostávajú z výkopov jám a rýh pre
základové pásy. Šírky výkopov pre železobetónové základové pásy rozšíriť o 0,3m po stranách
(pracovný  priestor  pre  debniace  práce).  V miestach  podzemných  stien,  kde  budú  realizované
izolatérske práce výkopy rozšíriť výkop o 1,2m . Steny výkopov do hĺby 1,5m môžu byť kolmé,
bez paženia, resp. svahované so sklonom 1:0,25. Zeminu z výkopov použiť pre spätné zásypy.

Základy

Základové  konštrukcie  pozostávajú  zo  základových  pásov  šírky  500  až  1400mm.
Základové pásy šírky 1000 – 1400mm navrhujeme v tvare obráteného „T“ . Spodný pás bude zo
železobetónu,  vrchný pás bude vymurovaný z  debniacich  tvárnic  hrúbky 400mm s betónovou
zálievkou a výstužou prepojený so železobetónovým pásom. Pod železobetónové pásy je potrebné
zhotoviť podkladný betón hrúbky min. 100mm z prostého betónu triedy C16/20 (B 20). Hĺbku
základovej  škáry  cca  1,0m od  úrovne  upraveného  terénu,  min.  0,5m v rastlom teréne.  Hĺbka
základovej škáry v mieste existujúcej žumpy bude upresnená po vybúraní žumpy, pri realizácii je
potrebné  počítať  s možným  prehĺbením  základov  v týchto  miestach.   Triedy  betónov  pre
základové pásy  - pozri diel Statika. Podkladné betóny budú vyhotovené z prostého betónu triedy
C 16/20 (B 20)  a vystužené sieťovinou. Podkladné betóny betónovať nad štrkovým zhutneným
lôžkom hrúbky min.150mm. 

Zvislé a vodorovné nosné konštrukcie

Obvodové  steny  hrúbky  380mm  sú  navrhnuté  z tehlových  tvárnic  brúsených
380x250x249mm na tenkovrstvú maltu (R = 2,88 m2K/W bez omietok pri praktickej vlhkosti 1%).
Vnútorné nosné steny hrúbky 300mm murovať z tehlových tvárnic 30 P+D – pevnosť 15 N/mm2,
na  vápennocementovú  maltu.  Obvodové  steny  budú  zateplené  minerálnym  kontaktným
zatepľovacím systémom (ETICS) s hrúbkou tepelnej  izolácie  120mm. Podzemné steny hrúbky
300mm navrhujeme z betónových debniacich tvárnic s betónovou zálievkou a výstužou. Zo strany
interiéru v miestnostiach 1.08 a 1.09 bude vymurovaná prímurovka hrúbky 80mm z priečkových
tehlových tvárnic 8 P+D.



Stropné  konštrukcie  budú  monolitické,  železobetónové  dosky,  po  obvode  stužené
železobetónovým  vencom.   Preklady  nad  oknami  a  dverami  sú  navrhnuté  z pórobetónových
nosných prekladov na výšku 250mm.

Dvojramenné  schodiská  budú železobetónové,  monolitické  s nášľapnou  vrstvou  z PVC.
Únikové  točité  schodisko  z 3.np  navrhujeme  oceľové,  s nástupnicami  a podstupnicami
z rebrovaného plechu včítane zábradlia výšky 1,2m so zvislou tyčovou výplňou. Šírka ramena
0,9m.

Oporný múr pri 3-podlažnej časti je riešený v objekte SO 07 – Spevnené plochy a terénne
úpravy.

Deliace konštrukcie

Nenosné  deliace  priečky  hrúbky  125  a 150mm  sú  navrhnuté  z tehlových  priečkových
tvárnic 11,5 P+D resp. 140 P+D murovaných na vápennocemntovú maltu. Kotvenie priečok ku
obvodovým stenám pomocou plochých nerezových kotiev vo vzdialenostiach max. 500mm po
výške priečky. 

Na predelenie tried od spálňovej časti posuvnú deliacu stenu z hliníkových profilov s presklením
bezpečnostným sklom.

Strecha

Strecha bude sedlová, s valbami,  sklon strešných rovín 17˚. Nosnú konštrukciu sedlovej
strechy tvoria  drevené  priehradové  väzníky so  styčníkovými  plechmi.  Výrobnú dokumentáciu
spracuje dodávateľ nosnej konštrukcie krovu. Dodávka krovu je včítane kotvenia, impregnácie,
montáže a dopravy. Drevené väzníky budú kotvené ku železobetónovému vencu.  Pri dimenzovaní
a návrhu drevených väzníkov zohľadniť budúcu montáž solárnych panelov.

Drevené časti krovu natrieť prípravkom proti drevokazným škodcom a hnilobe.

 Krytina strechy – lakoplastovaný plech hrúbky 0,5mm na stojatú drážku včítane všetkých
doplnkov  a  príslušenstva  kotvený  na  drevené  laťovanie.  Použiť  plech  s antikondenzačnou
protihlukovou  úpravou,  povrchová  úprava  PE  0,35μm.  Pod  plechovú  krytinu  položiť  strešnú
vysokodifúznu fóliu. Skladba striech je na výkrese rezov.

Odvetranie strechy a pôjdového priestoru je riešené v hrebeni a pozdlž odkvapu, použiť systémové
riešenie podľa zvoleného typu strešnej krytiny. 

Na  streche  budú  osadené  solárne  panely  –  pozri  diel  UVK.  Montáž  panelov  na  rám
kotvený  špeciálnym  úchytným  systémom  pre  plechové  krytiny.  Pred  realizáciou  strechy
konzultovať s výrobcom a dodávateľom solárnych panelov. Prístup na strechu je riešený strešným
výlezom rozmerov min. 600x600mm situovaným v blízkosti solárnych panelov.

Podlahy

Na 1. a 2.NP sú navrhnuté podlahy hrúbky 150mm s tepelnou izoláciou, na 3.NP hrúbky
100mm s izoláciou  z polystyrénu  proti  kročajovému hluku.   Podlahy sú  navrhnuté  ako ťažké,
plávajúce, t.j. betónovú mazaninu po celom obvode oddilatovť od stien pásikom z minerálnej vlny
hr.10mm. 

Nášľapné vrstvy  podláh  tvorí  protišmyková  keramická  dlažba  a  homogénne  PVC pre  vysokú
záťaž.  Betónový  podklad  pod  nášľapnú  vrstvu  z  PVC  vyrovnať  samonivelizačnou  stierkou
v hrúbke  do  5mm.  PVC  vyviesť  na  stenu  a  ukončiť  plastovým  soklovým  profilom.  Povrch
schodiskových stupňov na vnútorých schodiskách – homogénne PVC s kovovou schodiskovou
hranou. 



Izolácie tepelné

a) Zateplenie fasády

Obvodové  steny  budú  zateplené kontaktným  zatepľovacím  systémom  s použitím  tepelnej
izolácie z minerálnych fasádnych dosiek  hrúbky 120mm, ostenia a nadpražia okien a dverí
hrúbky 30mm. Na zateplenie použiť tepelnú izoláciu s triedou reakcie na oheň A2. Kontaktný
zatepľovací  systém  musí  mať  triedu  reakcie  na  oheň  aspoň A2 –  s1,  d0  (podľa  STN  73
0802/Z2:2015).  Soklovú  časť  budovy  zatepliť  nenasiakavými  doskami  z extrudovaného
polystyrénu XPS hrúbky 120mm do výšky min. 300mm od upraveného terénu a min. 500mm
pod upravený terén. 

Zvod bleskozvodu  viesť v trubke v tepelnom izolante. Nadpražia okenných a dverných otvorov
ukončiť  odkvapovou  lištou, na  rohy budovy  osadiť  rohové  uholníky.  V styku  s plastovými
rámami okien a dverí použiť plastové APU lišty. 

Tepelnoizolačné dosky po nalepení kotviť rozpernými kotvami, počet kotiev podľa 
statického výpočtu.

Dodávateľ je povinný použiť iba certifikovaný zatepľovací systém. Pri aplikácii zatepľovacieho
systému je  potrebné dodržiavať  technické  podmienky,  smerné  detaily  a  technologický predpis
vydaný  výrobcom  a  používať  výhradne  materiály  zo  zvoleného  systému,  ktorý  zaručuje,  že
spĺňajú vlastnosti  uvedené v osvedčení  zatepľovacieho systému.  Zatepľovacie práce vykonávať
v súlade s  STN 73 2901 Zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov. 

b) Zateplenie stropu posledného podlažia

Strop  nad  3.NP  bude  zateplený  izoláciou  z  minerálnej  vlny  určenej  pre  zateplenie
nepochôdznych  povál.  Izoláciu  v celkovej  hrúbke  400mm  položiť   min.  v  dvoch  vrstvách
s prestriedaním stykov. Tepelnú izoláciu prekryť  kontaktnou vysokodifúznou strešnou fóliou
(ochrana proti prachu). 

c) Podlahy na teréne

Podlahy na teréne budú zateplené doskami  z extrudovaného polystyrénu XPS hrúbky 80mm.

d) Podzemné steny

Podzemné  obvodové  steny  zo  strany  zemného  zásypu  navrhujeme  zatepliť  doskami  z
extrudovaného polystyrénu XPS hrúbky 120mm, dosky slúžia zároveň aj ako ochrana zvislej
hydroizolácie. 

Izolácie proti vlhkosti

Vodorovnú a zvislú izoláciu proti  zemnej  vlhkosti  tvorí  2x asfaltový modifikovaný pás
natavovaný na penetrovaný betónový podklad. Stavba sa nachádza v lokalite s nízkym radónovým
rizikom  a navrhovaná  hydroizolácia  vyhovuje  aj  ako  ochrana  proti  radónu.  Hydroizoláciu
vytiahnuť do výšky min. 150mm nad upravený terén.

Podlahy v miestnostiach s podlahovými vpusťami izolovať hydroizolačnou stierkou (ako
napr.  systém  Schomburg,  MAPEI  a  pod.)  umiestnenou  pod  dlažbou.  Kúty  a  rohy  vystužiť
izolačnou  páskou  zapracovanou  priamo  do  stierky.  Izolačnú  stierku  vytiahnuť  nad  podlahu
min.150mm. Podobne izolovať aj steny v sprchách do výšky 2,0m.



Výplne otvorov

Okná  a     vchodové  dvere do  MŠ  budú  plastové,  (okrem  požiarnych  okien)  s mikroventilačnou
štrbinou, farba rámov biela, (Uokno = 0,9 W/m2K). Navrhované okná sú jedno-  alebo dvojkrídlové
s priečnikom, pričom spodné krídlo je sklápacie, horné otočné. Škáry medzi ostením a plastovým
rámom je potrebné vyplniť  polyuretánovou penou.  Pri  osadzovaní  okien  použiť  na styk  okna
s ostením paropriepustnú exteriérovú fóliu a paronepriepustnú interiérovú fóliu a osadenie okna
realizovať  podľa  požiadaviek  STN  73  3134  Styk  okenných  konštrukcií  a obvodového  plášťa
budovy. 

Výplne  otvorov  budú  zasklené  izolačným  trojsklom,  na  zasklenie  vchodových  dverí  použiť
bezpečnostné sklo. Vchodové dvere musia mať plnú parapetnú tepelnoizolačnú výplň. Vnútorné
parapetné  dosky navrhujeme plastové,  farba  biela.  Na vonkajšie  rámy okien  v kuchyni  osadiť
sieťky proti hmyzu.

Vnútorné dvere - drevené, otočné, s polodrážkou, hladké, so zvýšenou mechanickou odolnosťou
osadené do oceľových jednodielnych zárubní. V dverných krídlach do miestností 3.11 a 3.21 budú
osadené vetracie mriežky, typ a rozmer podľa projektu VZT.

Vchodové dvere do kotolne - plastové, 2-krídlové, otočné, dverné krídla plné s tepelnoizolačnou
výplňou,  v hornej  časti  krídla  presklenie  izolačným  dvojsklom  (vonkajšie  sklo  s drôtenou
vložkou).

Požiarne  uzávery typ  EW30/D3-C  budú  drevené,  s oceľovými  zárubňami.  Všetky  požiarne
uzávery  opatriť  samozatváračom.  Okná  s požiarnou  odolnosťou  EW30/D3-C  navrhujeme
z hliníkových profilov s povrchovou úpravou rámu vo farbe bielej. Okná budú vyhotovené ako
pevné.

Vstup  do  podstrešného  priestoru  je  riešený  výlezom  rozmerov  600x900mm  so  sklápacími
nožnicovými schodmi. Poklop zateplený, s požiarnou odolnosťou EW30/D3. 

Povrchové úpravy stien a stropov

a) vnútorné  -  steny  a  stropy  miestností  budú  omietnuté  vápenocementovými   štukovými
omietkami a opatrené oteruvzdornou maľbou. Steny v sociálnych zariadeniach, výdajniach
stravy a v priestoroch  kuchyne  budú obložené keramickým obkladom.  Výška obkladov
1,5m (WC, ekonomát), ostatné miestnosti  2,0m. Keramické obklady ukončiť PVC lištami,
podobne na rohoch a kútoch vložiť do obkladu PVC profily. V priestoroch s pobytom detí
(triedy, šatne)  a na chodbách povrch stien do výšky 1,5m natrieť umývateľným náterom. 

b) vonkajšie – fasádne steny budú omietnuté silikátovou škrabanou omietkou (zrnitosť 2mm)
na zatepľovacom systéme ETICS. Soklová časť do výšky min. 0,3m od upraveného terénu
bude omietnutá siliónovou tenkovrstvou omietkou so zrniosťou ako fasáda. Spodná časť
strešnej  rímsy bude obložená cementotrieskovými  doskami  s povrchovou úpravou (ako
napr. CETRIS FINISH LASUR).

Sadrokartónové konštrukcie

Rozvody  kanalizačného  potrubia  vedené  pod  stropom  a zvislé  odpady  budú  obložené
sadrokartónovými doskami Rbi hrúbky 12,5mm podľa systémových detialov pre obklady potrubí.
V miestnostiach výdajní jedál a na chodbe pri kuchynskej časti na 3.NP sú navrhnuté kazetové
rozoberateľné  podhľady  na  zakrytie  kanalizačného  odpadného  potrubia,  resp.  rozvodov
vzduchotechniky.  Obklady  a podhľady  realizovať  podľa  systémových  detailov  pre  zvolený
sadrokartónový systém.



Odkvapové chodníky

Odkvapové chodníky šírky 500mm  navrhujeme pozdĺž zadnej strany budovy a okolo 3-
podlažného  krídla.  Úroveň  odkvapového  chodníka  zo  zadnej  strany  prispôsobiť  existujúcemu
rastlému terénu.  Chodníky sú navrhnuté zo štrkového násypu frakcie  do 32mm, s okrajom zo
záhonových  obrubníkov.   Pod  výtokovými  kolenami  dažďových  zvodov  sú  v odkvapových
chodníkoch  navrhované  betónové  odvodňovacie  tvárnice  s vyústením  do  zatrávnenej  plochy.
Plocha medzi 3-podlažným krídlom a oporným múrom bude vysypaná rovnakým materálom ako
odkvapové chodníky.  Spevnené plochy okolo budovy sú predmetom riešenia v objekte SO 07 –
Spevnené plochy a terénne úpravy.

Zámočnícke výrobky

Schodiskové zábradlie – oceľové, rám a kotvenie z pásovej ocele 30x8mm, výplň zvislá tyčová,
max.  vzdialenosť  medzi  tyčami  80mm.  Madlo drevené,  bukové. Kotvenie  zábradlia  zboku do
schodiskových stupňov. Výška zábradlia 1,2m. 

Prechodová lávka v     2.NP – nosná konštrukcia z oceľových valcovaných profilov s uložením na
oceľových stlpoch a na betónovom opornom múre. Podlaha lávky bude z pororoštov, zábradlie
výšky 1,2m so zvislou tyčovou výplňou.

Striešky nad vstupmi – oceľové konzoly z tenkostenných profilov so strešnou krytinou z hladkého
poplastovaného plechu na debnení z cementotrieskových dosiek.
Podlahový nerezový rošt v kuchyni bude dodávkou kuchynského vybavenia.
Povrchová úprava zámočníckych výrobkov: 1x základný náter + 2x email syntetický

Kryty radiátorov

Radiátory  budú  vo  všetkých  triedach  a v miestnostiach  s prístupom  detí  zakryté
radiátorovými   krytmi s nosnou konštrukciou z oceľových   tenkostenných  profilov a obkladom
z drevených dosiek. V triedach a šatniach navrhujeme priebežné radiátorové kryty pozdĺž stien.

Malý stolový výťah

Stolové výťahy sú navrhované  v miestnostiach pre výdaj stravy. Navrhované sú výťahy
s nosnosťou do 100 kg, s dvierkami v úrovni parapetu a strojovňou umiestnenou pod stropom.
Dvierka vo vyhotovení ako požiarne uzávery EW 30D1-C. Výťah bude umiestnený v murovanej
šachte so strojovňou umiestnenou pod stropom v poslednom podlaží. 

Klampiarske výrobky

Pododkvapové  polkruhové  žľaby  R.Š.400mm  a  kruhové  odpadové  rúry  DN  125mm
včítane  žľabových  kotlíkov  budú  vyhotovené  z lakoplastovaného  plechu  alt.  z oceľového
pozinkovaného plechu podľa  ustanovení  STN 73 3610 Klampiarske  práce  stavebné.  Dažďové
zvody budú vyústené na terén. Lemovanie odkvapov pod krytinou,  prestupy cez strechu budú
vyhotovené zo systémového lemovania pre daný typ strešnej krytiny.

Vonkajšie  oplechovania  parapetov  budú  z  pozinkovaných  parapetných  plechov
s povrchovou úpravou vo farbe bielej (súčasť dodávky plastových okien).



B.2.2 Údaje o technickom alebo výrobnom zariadení a o technológií hlavnej výroby, včítane
zariadenia umiestneného vo voľnom priestranstve

Objekt nie je výrobného charakteru. 

B.2.3 Riešenie dopravy, pripojenie na dopravný systém, garáže a parkoviská

Parcela  je  prístupná  zo severnej  strany cez  cestu  III.  triedy.  Vstup na  pozemok je  cez
bránu. Súčasťou spevnených plôch areálu bude komunikácia pre požiarny zásah medzi objektom
komunitného centra a ČOV Spojenej školy. 

B.2.4 Úpravy plôch a priestranstiev, drobná architektúra, oplotenie, verejná zeleň

V rámci úpravy plôch sa budú vykonávať terénne úpravy pre lepšie využitie pozemku pre
vybudovanie vstupných priestorov do materskej školy a dve plochy pre detské ihriská. 

SO 07-Spevnené plochy a terénne úpravy  

Spevnené  plochy  zahŕňajú  všetky  spevnené  plochy vrátane  schodov a oporných  múrov,  ktoré
zabezpečujú prístup peších, zásobovacích, požiarnych aj iných vozidiel k objektu materskej školy.
Sú  tu  zahrnuté  aj  detské  zariadenia  vrátane  dopadových  plôch,  úprava  nespevnených  plôch,
príslušné svahy, zahumusovanie a zatrávnenie. 
Plocha pre zásobovanie bude medzi cestou III. triedy a samotným objektom materskej školy. 
Jej konštrukčné vrstvy:

betónová dlažba  sivá 20*10...........................................................80 mm
pieskové lôžko frakcia 4-8 mm.......................................................40 mm
štrkodrva .......................................................................................200 mm
štrkopiesok......................  ............................................................150 mm

spolu:                                                                               470 mm

Prístupová komunikácia pre požiarne vozidlá:

Jej  trasa  bude  situovaná  poza  objekt  komunitného  centra.  Celková  jej  dĺžka  bude  37,39  m.
Výškové riešenie je dokumentované pozdĺžnym profilom. Šírka prístupovej komunikácie bude 3,0
m. 
Konštrukčné vrstvy prístupovej komunikácie (v úseku prvých 10 m, ktorý sa napája na cestu III.
triedy):

betónová dlažba  sivá 20*10...........................................................80 mm
pieskové lôžko frakcia 4-8 mm.......................................................40 mm
štrkodrva .......................................................................................200 mm
štrkopiesok......................  ............................................................150 mm

spolu:                                                                               470 mm

Konštrukčné vrstvy prístupovej komunikácie (zostávajúci úsek):
štrkodrva so zaklinovaním drobným kamenivom......200 mm
štrkopiesok.................................................................100 mm

spolu                                                                           300 mm  
Odvodnenie prístupovej komunikácie je uvažované do terénu resp. vsakovaním dom podložia. 
Ostatné plochy sú určené pre peších



Konštrukčné vrstvy  plôch pre peších: 

betónová dlažba sivá 20*10..................60 mm

pieskové lôžko z kameniva fr. 4-8........40 mm

štrkopiesok. ..... ...…..........................120 mm

spolu………………….........................220 mm

 Ohraničenie týchto plôch   zo strany zelene bude  záhonovým zapusteným obrubníkom.
Priečny  sklon  bude  premenlivý  buď  jednostranný   alebo  dostredný  2  %.   Odvodnenie  je
uvažované do zelene.
Súčasťou  plôch  pre  peších  sú  schody  s obojstranným  zábradlím.  Schody  budú  s použitím
minipalisád  (nástupnica)  a betónovej  dlažby  (nástupnica).  Pod  palisádami  resp.  dlažbou  bude
podkladný betón C12/15 hr. 150 mm a vrstva štrkopiesku hr. 120 mm. 
Čo sa týka únosnosti podložia,  minimálny modul pružnosti  podložia musí byť aspoň 45 MPa.
Podložie to zďaleka nedosahuje, preto bude potrebné modul zvýšiť prímesou vápna, prípadne aj
cementu. 
Do násypov možno použiť len vhodnú zeminu  a je potrebné ju zhutniť tak, aby koeficient miery
zhutnenia bol D=100%.  Vhodná zemina z výkopov   sa nedá použiť, preto je potrebné doviezť
vhodnú zeminu zo zemníka.

Súčasťou objektu budú gabiónové oporné múry premenlivej  výšky (max 3,0 m) so zábradlím
vzhľadom na mimoriadne náročný a strmo sklonený rastlý terén. Ich podrobnejšie riešenie bude
predmetom realizačného projektu.
Súčasťou objektu budú aj menšie zelené plochy ohraničené palisádami za účelom prekonávania
výškových rozdielov. 

Súčasťou objektu  budú aj  detské  zariadenia  situované na  dvoch detských ihriskách navzájom
výškovo odstupňovaných. Budú na nich umiestnené nasledovné detské zariadenia:

-playsystem 1 m-BASIC-1 ks

-veľký kolotoč-1 ks

-reťazový chodník-1 ks

-hrazda 2 - 1 ks

-pieskovisko-2 ks

-vláčik s tunelom-1 ks

Okolo detských zariadení budú dopadové (nárazové) zóny z gumených rohoží.

Podkladovú vrstvu tvorí  20 cm vrstva štrkodrte frakcie 0-32 zhutnená na 35-40 MPa. Na túto
vrstvu sa rozloží 4 cm vyrovnávacia vrstva piesku frakcie 0-8 mm. Táto vyrovnávacia vrstva sa
uloží o 1-2 cm vyššie ako je plánovaná výška.

Minimálna hrúbka gumených rohoží je 40 mm

SO 08 Oplotenie 

Areál materskej školy bude oplotený. Z prednej strany, od cesty III. triedy bude oplotenie č. 1.
Bude  rovnaké ako oplotenie školy na opačnej strane cesty. To znamená, že bude na betónovej
podmurovke  s betónovými  piliermi.  Medzi  piliermi  budú polia  z oceľových  profilov.  (jäklové
profily v kombinácii s L-profilmi. 



Z  ostatných  troch  strán  bude  oplotenie  č.  2.   V tomto  prípade  sa  jedná  o  ľahké  oplotenie
z poplastovaného pletiva výšky 2,0 m a z poplastovaných stlpikov. Vzdialenosť stĺpikov bude cca
2,5 m. Na rohoch oplotenia a na konci oplotenia sa použijú vzpery. Vzhľadom na výškový rozdiel
navrhovaného  a rastlého  terénu  v niektorých  miestach,  časť  tohto  oplotenia  bude  na  opornom
múre.
Z prednej  strany bude jednak dvojkrídlová  bránička  šírky 2,0 m,  jednak   brána  šírky 3,30 m.
Obidve budú z jäklových profilov. 

B.2.5 Protipožiarne zabezpečenie stavby

Protipožiarne zabezpečenie stavby je riešené a dokladované v samostatnej časti  projektu
„protipožiarne zabezpečenie stavby“.

B.2.6 Starostlivosť o životné prostredie, riešenie odpadu

Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia

Počas výstavby  budú zvýšené emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia z dopravných a
stavebných mechanizmov, ktoré budú realizovať stavebné práce a výkopy pre jednotlivé objekty,
ako aj prachové emisie z dočasných výkopov a terénnych úprav. Úroveň týchto emisií bude nízka
a tieto emisie neovplyvnia nepriaznivo obyvateľstvo ani prírodné prostredie. 

Hlukové emisie

Počas  výstavby  budú  mierne  zvýšené  aj  hlukové  emisie  v  lokalite  stavby,  v jej
bezprostrednom okolí, ktoré budú súvisieť s dopravnými a stavebnými mechanizmami. Tento hluk
nebude  veľký  a  neovplyvní  výraznejšie  okolité  prostredie  a obyvateľstvo.  Stavba  nebude  po
ukončení a uvedení do prevádzky zdrojom výraznejších nadlimitných emisií hluku.

Odpadové látky 

Počas výstavby  budú vznikať odpadové látky, ktoré budú likvidované v súlade s platnou
legislatívou.  Výkopová  zemina  bude  v maximálnej  miere  využitá  pri  terénnych  úpravách.
V prípade, že sa na základe spresnenia bilancie množstva výkopov a násypov v priebehu realizácie
stavby  preukáže  potreba  likvidácie  nevyužitej  zeminy  mimo  areál  stavby,  bude  odvezená  na
miesto, ktoré zabezpečí dodávateľ (investor) stavby. Rovnako budú na určenú skládku stavebného
odpadu (resp. miesto recyklácie)  odvezené odpady zo stavby.  Dodávateľ stavby dokladovaním
preukáže  spôsob  likvidácie  stavebného  odpadu  v rámci  kolaudačného  konania  v súlade
s príslušnými legislatívnymi požiadavkami.
Všetky odpady, vznikajúce počas realizácie stavby,   budú likvidované v zmysle platnej legislatívy
(Zákon o odpadoch č.79/ 2015 Z.z., Vyhláška MŽP SR č. 371/ 2015 Z.z. o vykonávaní niektorých
ustanovení  zákona  o odpadoch  a Vyhláška  č.  365/  2015  Z.z.,  ktorou  sa  ustanovuje  Katalóg
odpadov). 

Číslo  skupiny,
podskupiny  a
druh odpadu

Názov skupiny, podskupiny  a  druh  odpadu
Kategória
odpadu

Množstvo  odpadu
(max. hodnota)

15 01 01 Obaly z papiera a lepenky O 2 t
15 01 02 Obaly z plastov O 3 t
15 01 03 Obaly z dreva O 5 t
15 01 06 Zmiešané obaly O 7 t

15 01 10
Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok
alebo kontaminované nebezpečnými látkami

N 0,3 t

17 01 01 Betón O 5 t
17 03 02 Bitúmenové zmesi iné ako v 17 03 01 O 2 t



17 05 06 Výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05 O 30 t

17 09 04
Zmiešané  odpady zo  stavieb  a demolácií  iné
ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02,a 17 09 03

O 15 t

20 03 01 Zmesový komunálny odpad O 4 t

Spôsob nakladania  s odpadmi (kódy nakladania  odpadov sú uvedené v zmysle  prílohy č.2 a 3
zákona o odpadoch):
 15 01 01 – O – obaly z papiera a lepenky – zhodnotenie – recyklácia metódou R3 – druhotná

surovina
 15 01 02 – O – obaly z plastu – zhodnotenie – recyklácia metódou R3 – druhotná surovina
 15 01 03 – O – obaly z dreva – zhodnotenie – recyklácia metódou R3 – druhotná surovina
 15 01 06  – O – zmiešané obaly - zneškodnenie metódou D1 - skládka nie nebezpečného odpadu
 15 01 10 – N – obaly znečistené nebezpečnými látkami - zneškodnenie oprávnenou organizáciou

metódou D1 - skládka nebezpečného odpadu
 17 01 01 – O – betón - rozdrvenie – recyklácia anorganických materiálov metódou R5 - spätné

použitie pri stavbe ciest 
 17 03 02 – O – Bitúmenové zmesi iné ako v 17 03 01- zneškodnenie metódou D1 - skládka nie

nebezpečného odpadu
 17 04 11 - O - káble iné ako uvedené v 17 04 10 - zhodnotenie - recyklácia kovov metódou R4 –

druhotná surovina
 17 05 06 - O – výkopová zemina – zneškodnenie oprávnenou organizáciou – metódou D1 -

skládka inertného alebo nie nebezpečného odpadu,
 17 09 04 - O – Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02,a

17 09 03 – zneškodnenie oprávnenou organizáciou – metódou D1 - skládka inertného
alebo nie nebezpečného odpadu,

 20 03 01 – O – zmesný komunálny odpad– zneškodnenie oprávnenou organizáciou – metódou
D10 – spaľovňa komunálneho odpadu 

Nebezpečný odpad bude prepravovaný v zmysle dohody ADR upravujúcej podmienky prepravy
nebezpečných vecí.  

Vzniknuté  odpady  budú  zhromažďované  do  pristavených  kontajnerov.  Počas  prepravy  budú
kontajnery prekryté plachtou proti zvíreniu prachu tak, aby nedochádzalo počas prepravy k jeho
vypadávaniu alebo rozprášeniu.

Uvedené  odpady  vznikajú  pri  výkopových  prácach  pre  uloženie  inžinierskych  sietí,  pri  ich
montáži  a  kompletizácii  na  mieste  a  budovaní  príslušných  zariadení,  pri  úprave  terénu  pre
vybudovanie  dopravnej  infraštruktúry,  úpravách  svahov  a položení  podkladových  vrstiev  a
asfaltových povrchov a pri ďalších stavebných prácach.

Po  ukončení  výstavby,  v  rozsahu  navrhovanej  objektovej  skladby,  vybraný  dodávateľ,  v
spolupráci s investorom stavby, predloží ku kolaudačnému konaniu, evidenciu odpadov zo stavby
a doklady o ich zneškodnení, zmluvu na odvoz a zneškodňovanie komunálneho odpadu podľa
platných právnych predpisov.  Počas  nakladania s  odpadmi bude dodávateľ  stavby rešpektovať
a dôsledne plniť podmienky vyplývajúce z platnej legislatívy.

Odpady vznikajúce počas prevádzky

V zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej  ako  „zákon  o odpadoch“),  v  zmysle  vyhlášky  Ministerstva  životného  prostredia  SR  č.
371/2015 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov



a vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg
odpadov  v znení  neskorších  predpisov  je  možné  odpady  vznikajúce  prevádzkou  (užívaním)
priestorov resp. kapacít zrealizovanej stavby  zaradiť nasledovne:

Katalógové  číslo
odpadu:

Názov  skupiny, podskupiny  a  druh  odpadu: Kategória
odpadu:

15 01 01 Obaly z papiera a lepenky 0
15 01 02 Obaly z plastov 0
15 01 03 Obaly z dreva 0
20 03 01 Komunálny odpad 0

Spôsob nakladania  s odpadmi (kódy nakladania  odpadov sú uvedené v zmysle  prílohy č.2 a 3
zákona o odpadoch):
 15 01 01 – O – obaly z papiera a lepenky – zhodnotenie – recyklácia metódou R3 – druhotná

surovina
 15 01 02 – O – obaly z plastu – zhodnotenie – recyklácia metódou R3 – druhotná surovina
 15 01 03 – O – obaly z dreva – zhodnotenie – recyklácia metódou R3 – druhotná surovina
 20 03 01 – O – zmesný komunálny odpad– zneškodnenie oprávnenou organizáciou metódou

D10 – spaľovňa komunálneho odpadu 

Podrobnejšie  bude problematika  nakladania  s  odpadmi riešená  v aktualizácii  Programu
odpadového hospodárstva  pôvodcu odpadov.  Zoznam odpadov a  množstvá  sú  odhadované na
základe predpokladaného rozsahu činnosti a budú upresňované podľa skutočného stavu.

Odpady budú vyvážané na skládky určené pre jednotlivé typy odpadov.
Na životné prostredie je braný čo najväčší ohľad.
Počas výstavby a budúcej prevádzky objektu  sa musí rešpektovať okolitá zástavba a jej 
obyvatelia.

B.2.7 Starostlivosť o bezpečnosť práce a technických zariadení

Pri  stavebných  a  montážnych  prácach  je  potrebné  dodržiavať  technologické  predpisy,
príslušné bezpečnostné, hygienické, protipožiarne predpisy, nariadenia a normy všeobecne platné,
vyhlášku SÚBP č. 147/2013 Z.z. – O bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných
prácach, zákon NR SR č. 124/2006 – O bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení zákona č.
125/2006 Z.z. a zákona č. 124/2006 Z.z. Postup prác je potrebné koordinovať s investorom. Počas
výstavby je potrebné dodržať nariadenie vlády č. 396/2006 Z.z. – O minimálnych bezpečnostných
a zdravotných požiadavkách na stavenisko.

B.2.8 Zariadenie civilnej obrany a jeho mierové využitie

Predpokladaný počet osôb : - 136 osôb 

V  zmysle  vyhlášky  č.  532/2006  MV  SR  o  podrobnostiach  na  zabezpečenie
stavebnotechnických požiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej obrany bude objekt
novostavby  stavebne  a  dispozične  riešený  tak,  aby  v  prípade  potreby  v  ňom  bolo  možné
vybudovať  /  podľa  Zz.  532/2006,  paragraf  12  a  Príloha  č.1/  „Jednoduchý  úkryt  budovaný
svojpomocne“ podľa časovej normy vybudovatelné do 12 hod pre príjem osôb a do 24 hod s
dobudovaním  stavu  pre  zvýšenie  ochranných  vlastností.  Pre  potreby  vybudovania  úkrytu
budovaného svojpomocne sú uvažované s miestnosti č. 1.01, 1.02, 1.05, 1.06 a 1.09 . V prípade
realizácie úkrytu okná na fasáde budú zadebnené doskami OSB3, medzera vyplnená pieskom. 



Zásady pre ochranu obyvateľstva ukrytím 

Ukrytie obyvateľstva je riešené ukrytím obyvateľstva v jednoduchom úkryte budovanom
svojpomocne.  Ukrytie  obyvateľstva sa vykonáva ihneď po varovaní  obyvateľstva.  Jednoduchý
úkryty  budovaný  svojpomocne:  Pre  jednoduchý  úkryt  budovaný  svojpomocne  sa  vytypovali
prízemné priestory stavby, ktoré po vykonaní špecifických úprav zabezpečia čiastočnú ochranu
pred  účinkami  mimoriadnych  udalostí  podľa  príl.  č.  1  časť  III.  V  našom  prípade  vybraný
podzemné  priestor  stavby  využívaný  na  jednoduchý  úkryt  budovaný  svojpomocne  spĺňa
požiadavky na: 

- vzdialenosť miesta pobytu ukrývaných tak, aby sa mohli v prípade ohrozenia včas ukryť; 
- zabezpečenia ochrany pred rádioaktívnym zamorením a pred preniknutím nebezpečných 
  látok; 
- minimalizáciu množstva prác nevyhnutných na úpravu týchto priestorov; 
- statické a ochranné vlastnosti; 
- vetranie prirodzeným, alebo núteným vetraním vonkajším vzduchom filtračným a   
  ventilačným zariadením; 
- utesnenie 

Koncepcia riešenia úkrytu osôb 

Požadovaná  plocha  potrebná  pre  ukrytie  136  osôb  t.j.  celkom  136  ukrývaných:  136
ukrývaní x 1,0m2 /osobu = 136 m2, čo je menej ako uvažovaná plocha (139,85 m2 ) priestorov
určených  pre  ukrytie  osôb.  Všetky  parametre  jednoduchého  úkrytu  budovaného  svojpomocne
zodpovedajú prílohe č. I. Vyhlášky 532/2006 v znení nesk. predpisov. Ukrytie stanoveného počtu
osôb je  plánované  v  priestoroch časti  1.NP v  miestnosti  č.  1.01,  1.02,  1.05,  1.06 a  1.09.  Na
jedného ukrývaného tak pripadá 1,02 m2 plochy úkrytu, vyhovuje vyhl. 532/2006 v znení nesk.
predpisov príl. č. I, kde minimálna plocha je stanovená 1,0 m2 . Všetky parametre jednoduchého
úkrytu budovaného svojpomocne musia zodpovedať prílohe č.I Vyhlášky MV SR č. 532/2006 Z.z.
v znení nesk. predpisov. 

Utesnenie úkrytu 
Ostatné priestory sa oddelia od priestorov ktoré sa plánujú na využitie na jednoduchý úkryt

budovaný svojpomocne. Utesnenie sa prevedie zamurovaním alebo sa otvory zadebnia a následne
zasypú pieskom dôsledkom čoho sa zvýši hodnota ochranného súčiniteľa ochrannej stavby. 

Zabezpečenie filtrácie a ventilácie úkrytu
Filtrácia a ventilácia jednoduchého úkrytu budovaného svojpomocne bude zabezpečené do

okna dodatočne osadeným ventilačným zariadením. 

Vybavenie úkrytu 

Voda: 
Potreba pitnej vody je 2 l/osobu/deň. Celková potreba pitnej vody v objekte 6 x 2 l/deň =

12  l.  Voda  bude  umiestnená  na  1.NP.  Odstraňovanie  znečistenej  vody  sa  bude  riešiť  jej
uskladnením v pripravených nádobách. V ďalšej etape by sa realizovala jej dekontaminácia. 

WC: 
Pre  ukrývaných  bude  k  dispozícii  WC  v  miestnosti  č.  1.01.  Priestor  na  odloženie

zamorených  odevov  je  v  miestnosti  č.  1.07.  Jednoduchý  úkryt  budovaný  svojpomocne  bude
vybavený rádiom 



Ochranný súčiniteľ Ko 
Podľa prílohy Vyhlášky MV SR č. 532/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov - časť IV.

sa súhrnná hodnota všetkých činiteľov nazýva ochranný súčiniteľ stavby. Hlavným činiteľom sú
steny,  stropy a spôsob osadenia úkrytu.  Nosné konštrukcie tvoria v prevažnej miere murované
steny z tehál hrúbky 380 mm, čo zodpovedá Ko >min.50. 

B.2.9 Riešenie protikoróznej ochrany podzemných a nadzemných konštrukcií

Všetky  konštrukcie,  ktoré  podliehajú  korózií,  majú  predpísanú  ochranu  príslušnými
nátermi.

B.3 Kanalizácia

Vnútorná kanalizácia.

Hĺbka  uloženia  kanalizácie  bude  navrhnutá  s ohľadom na  výškové  osadenie  objektu  a
uloženie vonkajšej kanalizácie v areáli.

Navrhované zariaďovacie  predmety  budú odvedené novými  kanalizačnými  stúpačkami.
Novonavrhované ležaté potrubie bude vedené v základovej časti objektu   v min spáde 3% a v
max.  15%.  Odpadné  potrubie  je  navrhnuté  z  PVC  /novodúrové/.   Pripojovacie  potrubie  od
zariaďovacích  predmetov  je  navrhnuté  z   PVC.   Potrubie  je  vedené  v  murive,  v  drážkach.
Odstránenie  výkyvov  tlakov v kanalizačnom potrubí  je  kanalizácia  odvetraná  nad  strechu  cez
ventilačné hlavice.  Zvislé   potrubie je vedené v inštalačných šachtách,  prechody cez stropy sa
prevedú navŕtaním otvorov cez stropnú dosku. Na  kanalizáciu sa použijú kanalizačné rúry PVC
DN75 až DN160 . Pripojovacie potrubie bude novodurové d40 až D75.

Navrhovaný max. prietok splaškových vôd: Qs = 5,289 l/s.

SO 03 Kanalizačná prípojka splašková

Technický návrh 
Projektová dokumentácia rieši odkanalizovanie materskej školy. 
Obec  Chminianske  Jakubovany nemá vybudovanú  verejnú  kanalizáciu.  Občianska  a technická
vybavenosť obce je odkanalizovaná individuálne. Splaškové odpadové vody sú buď zachytávané
v žumpách a následné vyvážané na ČOV alebo majú zrealizované MČOV.    
Návrh  technického  riešenia  odkanalizovania  Materskej  školy  vychádza  z týchto  základných
predpokladov:

 množstvo odpadovej vody
 možnosť napojenia na jestvujúci kanalizačný systém
 spôsob čistenia odpadových vôd
 možnosť vyústenia vyčistených vôd

Technické riešenie odkanalizovania a likvidácia odpadových vôd odtekajúcich z materskej školy
navrhujeme výstavbou delenej kanalizácie a žumpy. Zachytené vody v žumpe budú vyvážané do
najbližšej ČOV, kde budú čistené. 

Navrhované kapacity - kanalizácia

Množstvo splaškových odpadových vôd
Množstvo odpadových splaškových vôd je na základe STN 75 6101 stanovené z výpočtu potreby
vody pre odkanalizovanú lokalitu.



Výpočet potreby vody

Špecifická potreba vody  je určená podľa Vyhlášky MŽp SR č. 684 zo 14.11.2006, ktorou sa
ustanovujú  podrobnosti  na  návrh,  projektovú  dokumentáciu  a výstavbu  verejných  vodovodov
a verejných kanalizácií. 
Pre materské školy je základná špecifická potreba vody 60 l.dieťa-1.deň-1. 
V objekte je zriadená kuchyňa na prípravu jedál so špecifická potreba vody 25 l.jedlo-1.deň-1.  

Výhľad: Počet žiakov: 120 osôb

Priemerná denná potreba vody Qp 

120 detí x 60 l.dieťa-1.deň-1ň = 7 200 l.d-1 = 0,08 l.s-1

Maximálna denná potreba vody Qm 

Qm = Qp.kd = 7 200 x 2 = 14 400 l.d-1 = 0,16 l.s-1

Denná produkcia znečistenia podľa BSK  5   a NL

BSK5 = 120 obyv x 0,060 kg.os-1.deň-1 =  7,20 kg.deň-1

CHSK = 120 obyv x 0,120 kg.os-1.deň-1 = 14,4 kg.deň-1

NL = 120 obyv x 0,055 kg.os-1 .deň-1 = 6,60 kg.deň-1

Kanalizačné potrubie

Odtok splaškových odpadových vôd z MŠ je kanalizačnou prípojkou, ktorá v zmysle STN 736701
je pri sklone 1 % je profilu DN/ID 200 mm a pri sklone 2 % je profilu DN/ID 150 mm.

Technické riešenie

Vzhľadom na spádové pomery je navrhovaný gravitačný prietok splaškových odpadových vôd. 
Odkanalizovanie MŠ pozostáva z výstavby kanalizačnej prípojky a žumpy, ktoré zabezpečia odtok
a akumuláciu odpadových vôd z MŠ. Akumulované vody budú vyvážané do najbližšej ČOV na 
čistenie.
V rámci  výstavby  kanalizácie  pre  riešenú  MŠ  navrhujeme  kanalizačnú  prípojku z rúr  PVC
DN/ID 200 v dĺžke 52 m a žumpu o objeme 36,0 m3.
Na výstavbu sa využijú rúry z PVC podľa STN EN 1401 /64 3223/. 
Potrubie  -  v rámci  výstavby  kanalizačnej  prípojky  pre  riešenú  MŠ  navrhujeme  potrubie  K1
v dĺžke 21,50 m  a potrubie K2  v dĺžke 30,50 DN/ID 200 mm.  Na výstavbu sa využijú rúry
z PVC podľa STN EN 1401-1.
Zemné práce sa budú prevádzať podľa STN 73 3050, STN 73 6005 a STN 75 5403. 
Pred samotným zahájením zemných prác stavebník zabezpečí  vytýčenie všetkých podzemných
vedení  nachádzajúcich  sa  na  stavenisku!  Až  po  ich  vytýčení  jednotlivými  správcami  možno
pristúpiť  k výkopovým prácam.  V týchto miestach kríženia,  resp.   súbehu treba použiť ručný
výkop! 
Ryha sa zrealizuje v šírke 1,1 m za použitia príložného paženia. Po hrubom výkope sa odstránia
všetky nerovnosti  dna ryhy aby tvorilo  spoľahlivý podklad  pre potrubie,  nesmie  sa prekopať,
nakypriť alebo ináč narušiť /napr. mrazom, vodou ap./. Preto sa strojný výkop nemôže robiť až po
požadovanú úroveň, ale dno sa musí dokopať a urovnať ručne. 
Rúry sa uložia do pieskového lôžka hr.100 mm. Pieskom sa urobí aj obsyp potrubia a to 300 mm
nad vrch rúry. Lôžko a obsyp sa vykoná s priebežným zhutňovaním (relatívna uľahlosť Ip min.



0,8).  Zásyp ryhy a úprava  povrchu do pôvodného stavu  sa  prevedie až po vykonaní  skúšky
vodotesnosti.

Revízna šachta - Na trase prípojok vybuduje sa 6 ks revíznej kanalizačnej šachty. 

Šachta  sa  vybudujú  plastová,  vytvorenej  z plastu  DN  600.  Šachta  je  uzavretá  liatinovým
poklopom. 

Šachta je zložená z nasledovných prvkov :

                      - plastové šachtové dno s odbočkou
                      - plastová šachtová rúra
                      - betónový prstenec
                      - liatinový poklop
Jednotlivé prvky sa spájajú gumovým tesnením.
Osadenie šachty je na podkladový betón hr. 0,1 m na štrkovom lôžku hr. 0,15 m. 
2 ks revíznej šachty sú spádiskové. 

Z hľadiska stavebno-technického sú kladené požiadavky predovšetkým na vodotesnosť potrubí
a žumpy tak, aby vyhovovali STN EN 1610 /75 6910/ a STN 75 0905.
Technický  návrh  je  v súlade  s Vyhláškou  MŽP  SR  č.  684/2006  Z.z.,  ktorou  sa  ustanovujú
podrobnosti o technických požiadavkách na návrh, projektovú dokumentáciu a výstavbu verejného
vodovodu a verejnej kanalizácie.

SO 05 Žumpa

Technické riešenie odkanalizovania a likvidácia odpadových vôd odtekajúcich z materskej školy
navrhujeme výstavbou delenej kanalizácie a žumpy. Zachytené vody v žumpe budú vyvážane do
najbližšej ČOV, kde budú čistené. 

Objem žumpy 
Objem žumpy pre MŠ je V= 0,001 x120 x 60 l/os/d x 1dní = 7,50 m3. 
Navrhujeme typovú žumpu o objeme 36,0 m3 čo postačí na 5 dňovú akumuláciu splaškových vôd.

Žumpa – je navrhovaná výstavba žumpa o objeme 36 m3. Nádrž je vodotesná a pozostáva z troch
betónových nádrží vonkajších rozmerov 3600/2600 mm a svetlej výšky 1700 mm. Strop každej
z nádrží  tvorí  betónová doska s revíznym otvorom Ø 600 mm.   Vstupný komín tvoria  skruže
DN/ID 1000 mm. Vstupný otvor je zabezpečený poklopom Ø 600 mm. Osadenie nádrží je na
podkladovú dosku betónovú a pieskové lôžko.
Z hľadiska stavebno-technického sú kladené požiadavky predovšetkým na vodotesnosť potrubí
a žumpy tak, aby vyhovovali STN EN 1610 /75 6910/ a STN 75 0905.
Technický  návrh  je  v súlade  s Vyhláškou  MŽP  SR  č.  684/2006  Z.z.,  ktorou  sa  ustanovujú
podrobnosti o technických požiadavkách na návrh, projektovú dokumentáciu a výstavbu verejného
vodovodu a verejnej kanalizácie.

B.4 Zásobovanie vodou

Vnútorný vodovod.

V areáli je zriadená vodovodná prípojka  - rieši samostatná časť PD.



Po vstupe vodovodu do technickej miestnosti  sa vodovod rozdelí na pitný a požiarný vodovod,
ktorý sa oddelí spätnými klapkami.časti Vodorovný rozvod studenej vody je trasovaný v podlahe
2.  nadz.  podlažia,  resp.  v  podhľade  a  zvislý  v inštalačných šachtách  a  v priečkach.  Potrubie
požiarneho  vodovodu  je  v celom  rozsahu  z oceľových  pozinkovaných  rúr  –  označenie  DN.
Rozvod pitnej studenej vody, TUV a cirkulácie je z rúr PE- vodorovný v podlahách a priečkach –
označenie d a z oceľových pozinkovaných je zvislý rozvod v inštalačných šachtách – označenie
DN. 
Príprava  TUV  je  v  centrálnom  zdroji  s  meraním  pre  celú  MŠ  v  technickej  miestnosti.  Pre
zamedzenie výkyvov dodávky TUV k jednotlivým odberným miestam bude navrhnutá cirkulácia
TUV zabezpečená cirkulačnými čerpadlami s výkonom 0,23 kW osadenom na module merania
TUV.  

Rozvod  STV  je  potrebné  vyspádovať  v sklone  min.  0,2  %  k vonkajšej  prípojke.
Odvzdušnenie potrubia sa vykoná pomocou výtokových armatúr. 

Pripojovacie potrubia vedené v podlahe a v priečkach sú navrhnuté z PE potrubia PN 10. 
Proti  orosovaniu  sa  potrubie  opatrí  izoláciou  z  penového polyetylénu  hr.  9  mm.  Pri

montáži  potrubia  je  potrebné  dodržať  technické  podmienky  stanovené  výrobcom  potrubia
s ohľadom na podstatne zvýšenú tepelnú roztiažnosť plastového potrubia. Zvislý rozvod STV a
TUV vedený  v šachtách  je z oceľových závitových pozinkovaných rúr upevnený na objímkach
umožňujúcich kĺzne posunutie.

Rozvod TUV a cirkulácia
Ležatý rozvod TUV vedený v podlahe a  pod stropom v podhľade a stúpacie rozvody sú

navrhnuté z PE potrubia PN 10. 
Pre  zamedzenie  tepelných  strát  sa  rozvod  TÚV  k jednotlivým  spotrebičom  opatrí

izoláciou  z penového polyetylénu.  Pripojovacie  potrubie sa opatrí  izoláciou  hr.  9 mm.  Ležatý
rozvod v suteréne sa opatrí izoláciou hr. 30 mm.

Pri  montáži  plastového potrubia  je  potrebné dodržať technické  podmienky stanovené
výrobcom potrubia s ohľadom na podstatne zvýšenú tepelnú roztiažnosť plastového potrubia. 

Požiarny vodovod

Zabezpečenie objektu požiarnou vodou je navrhnuté pomocou nástenných požiarnych
navijakov s tvarovo stálou hadicou  DN25, ktoré sú rozmiestnené v zmysle požiadaviek projektu
PO.  Jednotlivé  hydranty  musia  byť  trvalo  pod  tlakom  vody.  Rozmiestnenie  hydrantov  je
navrhnuté v zmysle STN 92 0400 tak, aby bol zabezpečený účinný zásah aspoň jedným prúdom
vody v každej miestnosti. Osadenie jednotlivých hydrantov je zrejmé z jednotlivých pôdorysov.
Hydranty sú navrhnuté vo výške 0,9 m nad podlahou. 

Na rozvod požiarneho vodovodu je navrhnuté potrubie z oceľových rúr pozinkovaných,
ktoré  sú  proti  orosovaniu  chránené  izoláciou  z  penového polyetylénu  hr.  9  mm.  Na začiatku
požiarnej vetvy je navrhnutý uzáver, spätný ventil a vypúšťací kohút. 
Protipožiarne zabezpečenie stavby je detailne spracované v rámci projektu požiarnej ochrany. Pri
výpočte sa uvažovalo s výdatnosťou nástenného hydrantu  59 l/min a s max. súčinnosťou dvoch
hydrantov.

Skúška vnútorného vodovodu sa vykoná podľa STN 73666O.

Potrebný prietok S.V: 1,963 l/s. 

Potrebný prietok TUV: 1,48 l/s. 

Skúška vnútorného vodovodu sa vykoná podľa STN 73666O.
Výpočet potreby vody:
Charakter objektu – Materská škôlka
1. 120 detí 



- 120 x 60 l/osobu a deň = 7200 l/deň , t.j  0,0833 l/s

2. 138 obedov 
- 138 x 25 l/osobu a deň = 3 450 l/deň , t.j  0,0399 l/s

Ročná prevádzka: 230 dní Predpokladaná ročná potreba vody:  1 104 m3 /rok

Priemerná denná  : 0,123 l/s

Max. denná: (kd = 1,6)     Qmax =  0,123 l/s x 1,6 = 0,197 l/s

Max. hodinová potreba vody: kh max: 2,1

Qhmax = 0,197 l/s  x2,1  = 0,414 l/s    

Zariaďovacie predmety.

 Typ a množstvo zariaďovacích predmetov bude uvedené vo výkresovej  dokumentácii a
rozpočtovej časti a zodpovedá charakteru pre deti predškolského veku.

SO 02 Vodovod

Technický návrh 
Projektová dokumentácia rieši zásobovanie pitnou vodou materskej školy. 
V obci Chminianske Jakubovany nie je vybudovaný verejný vodovod. Susedný areál Základnej
školy má vybudovaný vodovod napojený na vlastný vodný zdroj, vrt HV-1.   
Návrh  technického  riešenia  zásobovania  pitnou  vodou  materskej  školy  vychádza  z týchto
základných predpokladov:

1. potreba pitnej vody
2. možnosť napojenia na existujúci vodný zdroj
3. tlakové pomery

Technické riešenie zásobovania pitnou vodou pozostáva z výstavby vodovodnej prípojky DN/ID
32 mm s napojením na jestvujúce potrubie DN/ID 32 mm.

Navrhované kapacity - vodovod

Potreba pitnej vody

Výpočet potreby vody

Špecifická potreba vody  je určená podľa Vyhlášky MŽp SR č. 684 zo 14.11.2006, ktorou sa
ustanovujú  podrobnosti  na  návrh,  projektovú  dokumentáciu  a výstavbu  verejných  vodovodov
a verejných kanalizácií. 
Pre materské školy je základná špecifická potreba vody 60 l.dieťa-1.deň-1. 
V objekte je zriadená kuchyňa na prípravu jedál so špecifická potreba vody 25 l.jedlo-1.deň-1.  

Výhľad: Počet žiakov: 120 osôb

Priemerná denná potreba vody Qp 

120 detí x 60 l.dieťa-1.deň-1ň = 7 200 l.d-1 = 0,08 l.s-1

Maximálna denná potreba vody Qm 

Qm = Qp.kd = 7 200 x 2 = 14 400 l.d-1 = 0,16 l.s-1



Maximálna hodinová potreba vody Qh 

Qh =  Qm.kh = 14 400 x 1,8  = 25 920 l.d-1 =  0,30 l.s-1 

Požiarna nádrž
Potreba požiarnej vody zabezpečí sa výstavbou požiarnej nádrže o objeme 22 m3.  re materské
školy  je  základná  špecifická  potreba  vody  60  l.dieťa-1.deň-1.  Prítok  do  požiarnej  nádrže  je
zabezpečený z vodného zdroja vrt HV-1 s výdatnosťou  2,30 l/s.  Vzhľadom na požiadavku na
naplnenie  požiarnej  nádrže  /36  hodín/  o objeme  22  m3 je  potrebné  zabezpečiť  prítok  vody
v množstve 0,17 l/s potrubím HDPE DN/ID 32 mm. 

Vodný zdroj
Objekt materskej školy navrhujeme napojiť na vodovod pitnej vody základnej školy, na existujúcu
prípojku  pre  SZŠ.  Vodovod  ZŠ  je  zásobovaný  pitnou  vodou  z vodného  zdroja  vrt  HV-1
s výdatnosťou  2,30 l/s.  
Na základe vypočítanej maximálnej dennej potreby je potrebné zabezpečiť prítok vody pre MŠ
min. 0,16 l.s-1.

Posúdenie vodného zdroja

Výpočet potreby vody:

Priemerná denná potreba vody Qp: 

- Základná škola: 217 žiakov x 25 l/žiak/deň = 5 425 l/deň = 0,063 l/s
- Spojená škola: 325 žiakov x 25 l/žiak/deň = 8 125 l/deň = 0,094 l/s
- Materská škola: 30 žiakov x 60 l/žiak/deň = 1 800 l/deň = 0,021 l/s
- Materská škola: 120 žiakov x 60 l/žiak/deň = 7 200 l/deň = 0,080 l/s

Maximálna denná potreba vody Qm: 
- Základná škola: = 5 425 l/deň x 2= 0,126 l/s
- Spojená škola: = 8 125 l/deň x 1 = 0,094 l/s
- Materská škola: = 1 800 l/deň x 2= 0,042 l/s
- Materská škola: = 7 200 l/deň x 2= 0,160 l/s
Spolu:      0,422 l/s                   
Vodný zdroj HV-1 vyhovuje pre odber vody pre všetky školské zariadenia.

Tlakové pomery
MŠ je navrhované v lokalite, ktorá sa nachádza v nadmorskej výške 415,0 až 422,50 m n/m.  
Na základe výškového osadenia riešenej  MŠ a existujúcej  ZŠ 425,50 m n/m konštatujeme,  že
zásobovanie pitnou vodou je v rovnakom tlakovom pásme a je v súlade s požiadavkou na min.
a max. prevádzkové tlakové pomery /0,25-0,60, resp. 0,15-0,7 MPa/.

Meranie 
Odber vody bude meraný vo vodomernej šachte osadenej na prípojke.

Technické riešenie
Potrubie - v rámci výstavby vodovodnej prípojky pre riešenú MŠ navrhujeme vetvu potrubia V1
v dĺžke 50,0 m DN/ID 32 mm. Na výstavbu sa využijú rúry z HDPE PE100 PN 10 podľa STN
EN 12201-1 /64 3041/. 



Napojenie  prípojky  je  na  existujúcu  prípojku  DN/ID  32  mm  pre  SZŠ.  Potrubie  jestvujúcej
prípojky DN/ID 32 mm navrhujeme rekonštruovať, t.j. navrhujeme výmenu jestvujúceho potrubia
za potrubie DN/ID 50 mm v dĺžke 25,0 m z HDPE PE100 PN 10.
Zemné práce sa budú prevádzať podľa STN 73 3050, STN 73 6005 a STN 75 5403. 
Pred samotným zahájením zemných prác stavebník zabezpečí  vytýčenie všetkých podzemných
vedení  nachádzajúcich  sa  na  stavenisku!  Až  po  ich  vytýčení  jednotlivými  správcami  možno
pristúpiť  k výkopovým prácam.  V týchto miestach  kríženia,  resp.   súbehu treba použiť ručný
výkop! 
Ryha sa zrealizuje v šírke 1,1 m za použitia príložného paženia. Po hrubom výkope sa odstránia
všetky nerovnosti  dna ryhy aby tvorilo  spoľahlivý podklad  pre potrubie,  nesmie  sa prekopať,
nakypriť alebo ináč narušiť /napr. mrazom, vodou ap./. Preto sa strojný výkop nemôže robiť až po
požadovanú úroveň, ale dno sa musí dokopať a urovnať ručne. 
Rúry sa uložia do pieskového lôžka hr.100 mm. Pieskom sa urobí aj obsyp potrubia a to 300 mm
nad vrch rúry. Lôžko a obsyp sa vykoná s priebežným zhutňovaním (relatívna uľahlosť Ip min.
0,8). Zásyp  ryhy a úprava  povrchu do pôvodného stavu  sa  prevedie  až po vykonaní  skúšky
vodotesnosti.
Požiarna nádrž – súčasťou výstavby vodovodnej prípojky je navrhovaná aj výstavba  požiarnej
nádrže o objeme 24 m3. Nádrž je vodotesná a pozostáva z dvoch betónových nádrží vonkajších
rozmerov 3600/2600 mm a svetlej výšky 1700 mm. Strop každej z nádrží tvorí betónová doska
s revíznym otvorom Ø 600 mm.  Vstupný komín tvoria skruže DN/ID 1000 mm. Vstupný otvor je
zabezpečený poklopom Ø 600 mm. Osadenie nádrží je na podkladovú dosku betónovú a pieskové
lôžko.
Potrubie - v rámci výstavby vodovodnej prípojky pre riešenú MŠ navrhujeme vetvu potrubia V2
ako prívod do PN v dĺžke 7,5 m DN/ID 32 mm. Na výstavbu sa využijú rúry z HDPE PE100 PN
10 podľa STN EN 12201-1 /64 3041/. 
Za miestom napojenia vetiev V1, V2 sú navrhované uzávery so zemnou zákopovou súpravou. 
Z hľadiska  stavebno-technického  sú  kladené  požiadavky  predovšetkým  na  tesnosť  potrubí  a
nádrže tak, aby vyhovovali STN EN 805 /75 5403/.

Technický  návrh  je  v súlade  s Vyhláškou  MŽP  SR  č.  684/2006  Z.z.,  ktorou  sa  ustanovujú
podrobnosti o technických požiadavkách na návrh, projektovú dokumentáciu a výstavbu verejného
vodovodu a verejnej kanalizácie.

B.5 Teplo a palivá

Klimatické podmienky
miesto stavby Chminianske Jakubovany
najnižšia vonkajšia teplota -16°C
krajinná oblasť s intenzívnymi vetrami
priemerná denná teplota v najchladnejšom mesiaci ( január ) -3,5°C
priemerná teplota vo vykurovacom období 3,1°C
dĺžka vykurovacieho obdobia 244 dní
spôsob vykurovania neprerušovaná prevádzka

Hlavné technické údaje
vykurovacie médium teplá voda
teplotný spád 20 K   75,0/55,0°C
vykurovací systém nízkotlaký teplovodný s 



núteným obehom a  
uzatvorenou  expanznou   
nádobou

rozvod oceľové trubky mat. 
11 353.0
Plast. rúrka v ochr.rúrke
z PE s kyslík. barierou

armatúry PN 0,6MPa  PN 1,6MPa

Tepelná bilancia 
ÚVK
Tepelné straty boli počítané podľa  STN 38 3350 pre teplotnú oblasť -160C          
Q=84 530 W
Vložený výkon 93 177 W

TVuž
Priemerná denná potreba TVuž –prevzatá od ZTI-1 660 l/deň
Hodinová špička 520 l/hod
Teplá voda sa bude pripravovať v solárnom bivalentnom kombinovanom bojleri, 
objem 1000 l. 
výkon vykurovacej vložky zásobníka      76 000 W
Na streche bude umiestnených 10 solárnych kolektorov, umiestnené na juhozápadnej strane.

Inštalovaný výkon solárneho kolektora
Solárne kolektory 10 ks x 2 m2 x 6 kW/m2 =120 kW = 0,12 MW

Vyrobené teplo zo solárneho kolektora
10 ks x 2 m2 x 525 kW/m2.rok =  10 500 kWh
Čo činí 48,3% úspory z celkovej spotreby tepla na ohrev teplej vody

Celková tepelná bilancia 

       ÚVK   93 177 W
ZTI                    76 000 W

       spolu    169 177 W

Celková ročná spotreba tepla 

       ÚVK                                                       171 479 kWh
       ZTI                   21 728 kWh – solár 10     500 kWh = 11 228 kWh
       spolu                                                       182 707 kWh

Ročná spotreba paliva
Ako palivo sú navrhnuté drevné peletky o výhrevnosti 16 MJ/kg
Bt = 45 076 kg/rok =195 328 kWh

Určenie zdroja tepla
Podľa  vypočítanej  tepelnej  bilancie   navrhujeme  kotolňu  na  drevné  peletky,  nízkotlakú
teplovodnú.
Na daný výkon navrhujeme kotol 2 x 80 kW. 
Celkový výkon kotolne 160 kW.

Technické parametre kotla



menovitý výkon 24-80 kW
účinnosť kotla 91,2 %
max. prac. pretlak 2,5 bary
min. prac. pretlak
teplota vykurovacej vody 60-90°C
dymovod mm
teplota spalín pri men.výkone 150°C
predpísané palivo drevné pelety d=6-8mm, l=5-25mm max.
max vlhkosť paliva do 12 %
spotreba paliva priemerná 18,8 kg/h
výhrevnosť 16-19 MJ/kg

Systém vykurovania
Pre vykurovanie daného objektu sme zvolili systém teplovodný, dvojtrubkový s núteným obehom
vykurovacieho média. Teplotný spád pre vykurovacie telesá 75/55°C.

Príprava teplej vody
Príprava teplej vody je zabezpečená solárnym bivalentným zásobníkom, umiestnený v kotolni o
objeme  1000  litrov.  V solárnom  okruhu  je  umiestnený  solárny  deliaci  systém  so  solárnym
čerpadlom a poistným ventilom pre solár. Na istenie je použitá expanzná nádoba o objeme 
50 l.
Na streche-juhovýchodná strana- je umiestnených 10 ks solárne ploché kolektory pre montáž na
šikmú strechu. Kolektory treba umiestniť na doplnkovú oceľovú konštrukciu-stojan tak, aby sklon
kolektorov  bol  pod  35-45°  uhlom.  Rozvodné  potrubie  ku  solárnym  kolektorom,  materiál
meď+izolácia kaučuk.

Umiestnenie kotla 
Kotol so zabudovaným horákom na peletky je umiestnený v miestnosti kotolňa na 2. nadzemnom
podlaží. Vedľa kotla je umiestnený zásobník na peletky o objeme 1000 l. Peletky zo zásobníka sú
do kotla dopravované pomocou dopravníka peliet.
Teplo od kotla sa dobíja do akumulačnej  nádoby objem 1500 litrov,  ktorá má v spodnej  časti
výmenník-ohrev od solárnych kolektorov. 

Istenie vykurovacieho systému a kotla
Na  istenie  každého  kotla  proti  tepelnej  rozťažnosti  použijeme  uzatvorenú  tlakovú  expanznú
nádobu. 
Veľkosť expanznej nádoby navrhnutá podľa STN EN 12 828, objem 35 l.  
výpočet viď príloha č.1
Plniaci pretlak vzduchu 1,00 bar

Návrh poistného ventilu pre kotol
Pre poistenie najvyššieho dovoleného statického tlaku, je na každom kotly osadená poisťovacia
kotlová  zostava,  ktorá  obsahuje:  poistný  ventil-  otvárací  tlak  2,5  bar,  odvzdušňovací  ventil
a tlakomer.
Na ochranu kotla proti korózii  je v kotlovom okruhu osadená termoregulačná zostava,  udržuje
teplotu spiatočkovej vykurovacej vody vstupujúcej do kotla nad 65°C .

Návrh poistného potrubia pre kotol
Veľkosť navrhnutá podľa EN 12 828

mmdp 52,27804,1154,115 
volím potrubie DN 32 – 42,4x3,25 ( vnútorný priemer 35,9 mm )



Na  zachytenie  rozťažnosti  vykurovacej  vody  a na  udržiavanie  statického  tlaku  v systéme  je
navrhnutý kompresorový expanzný automat o objeme 200 litrov, umiestnený vedľa kotla na zemi.

Výpočet veľkosti nádoby

Objem vody v systéme Va=3920 l

Vn=Va x 0,045=176,4 l

Volím nádobu o objeme 200 litrov.

Návrh poistného potrubia pre systém

Veľkosť navrhnutá podľa EN 12 828

mmdp 70,321604,1154,115 

volím potrubie DN 32 – 42,4x3,25 ( vnútorný priemer 35,9 mm )

Upozornenie
Uzatvárací ventil medzi zdrojom tepla a expanznou nádobou je osadený za účelom údržby,
 musí byť stále v otvorenej polohe a musí byť zaistený proti neoprávnenej manipulácii.

Dopĺňanie a     úprava vody do systému
Pre úpravu vykurovacej vody je v kotolni navrhnutý malý zmäkčovač vody MVZ 14, uchytený na
stene.
Na  automatické  doplňovanie  vody  do  vykurovacieho  systému  je  navrhnuté  automatické
doplňovacie, kontrolné a plniace zariadenie, osadená v doplňovacom potrubí.

Rozvod tepla
Od kotlov je teplo vedené do Akumulačnej nádoby objem 1500 l.  Z AN je rozvod vedený ku
vykurovacím telesám.

Ekvitermická regulácia-vetva  - radiátory
Na ekvitermickú  reguláciu  vykurovacej  vody  navrhujeme  trojcestný  miešací  regulačný  ventil
závitový DN 32, kvs=16 m3/h so servopohonom.
Na obeh ekvitermicky regulovanej vody bude slúžiť elektronicky regulované čerpadlo 
32 - 80
Q = 4,56 m3/hod     Y = 3,5 m     230 V/9-144 W/0,09-1,19 A   
Z kotolne  je  potrubie,  materiál  oceľ+iz,  vedené  pod  stropom  2.np  ku  stúpačkám,  ďalej  ku
rozdeľovačom pre radiátory. Od rozdeľovača je rozvod, materiál plast v ochrannej rúrke, vedený
v podlahe ku každému radiátoru samostatne.

Kotlový okruh
V každom kotlovom okruhu budú osadené:  uzatváracie a vypúšťacie armatúry,  termoregulačná
kotlová zostava s čerpadlom.

Vykurovacie telesá
Ako vykurovacie  telesá  sú navrhnuté  oceľové doskové radiátory  v prevedení  Ventil  kompakt,
výšky 600 a 900 mm. V každom telese je zabudovaný radiátorový regulačný ventil.
Pripojenie je zo steny, v spodnej časti telesa, cez radiátorovú rohovú armatúru H3000.
Teleso  je  potrebné  opatriť  termostatickou  hlavicou  TH,  na  telesá  umiestnené  pod  krytom  je
potrebné osadiť TH1 s oddeleným čidlom. Na najvyššie umiestnených vykurovacích telesách bude
osadený odvzdušňovací ventil.



Odvod spalín
Spaliny od každého kotla sú samostatne odvádzané cez dymovod Ø200/250 mm do trojvrstvového
nerezového komína  Ø200/250, ktorý je vedený po fasáde objektu 0,9 m nad strechu. 

Regulácia
Na regulovanie výstupnej teploty z kotla navrhujeme použiť Ekvitermický regulátor od výrobcu
kotlov, so snímačom vonkajšej teploty.

Vetranie kotolne
Vetranie kotolne je zabezpečené neuzatvárateľným otvorom nad podlahou na prívod vzduchu  a
otvorom pod stropom na odvod vzduchu. 

B.6 Rozvod elektrickej energie

Základné údaje
Elektrická sieť: 3/PEN AC 400/230V TN-C-S
Základná ochrana pred  zásahom el. prúdom: izolovaním živých častí, krytmi
Ochrana pred zásahom el. prúdom pri poruche: ochranným uzemnením a pospaj.

samočinným odpojením napájania
prúdovým chráničom

Ochrana pred preťažením a skratmi: ističmi
Ochrana pred prepäťovými javmi: prepäťovou ochranou kat. T1+T2

Navrhované riešenie
Bodom napojenia  na  elektrickú  sieť  bude hlavný  rozvádzač  HR –  z neho sa  káblami  CYKY
napoja podružné rozvodnice na jednotlivých podlažiach.

Osvetlenie navrhovaných priestorov je navrhnuté prevážne trubicovými žiarivkovými svietidlami
T8  s elektronickým  predradníkom.  V sociálnych  a  skladových  priestoroch  budú  osadené
kompaktné žiarivkové svietidlá.
Pre bežné prenosné spotrebiče sú navrhnuté zásuvkové vývody 230V.
Miesto  a  výška  ukončenia  vývodov  pre  technológiu  kuchyne  je  špecifikované  vo  výkresoch
pôdorysov resp. v inštalačnom pláne dodávateľa technológie kuchyne.

Hlasová komunikácia medzi vstupom a interiérom je navrhnutá domácim telefónom. Na 2.N.P. sa
v kancelárii osadí telefónna zásuvka štátneho telefónu. Bodom napojenie bude TF krabica osadená
na bočnej fasáde. Rozvod je navrhnutý káblom SYKFY v trubke PVC pod omietkou.

Ochrana pred bleskom je navrhnutá bleskozvodom.

Káblové prestupy v požiarnych deliacich konštrukciách medzi jednotlivými požiarnými úsekmi sa
utesnia protipožiarnou penou.

SO 09 Preložka elektromerového rozvádzača Komunitného centra

Základné údaje
Elektrická sieť: 3/PEN AC 400/230V TN-C
Základná ochrana pred  zásahom el. prúdom: izolovaním živých častí, krytmi
Ochrana pred zásahom el. prúdom pri poruche: samočinným odpojením napájania
Ochrana pred preťažením a skratmi: poistkami, ističom



Navrhované riešenie
Objekt komunitného centra je napojený z podperného bodu IB vzdušnej distribučnej NN siete cez
pilierový  elektromerový  rozvádzač  RE  osadený  vo  dvore  komunitného  centra.  Rozvádzač  je
osadený tak, že tvorí prekážku pri stavbe materskej školy.
Z tohto  dôvodu  sa  rozvádzač  demontuje  a  preloží  na  také  miesto,  kde  nebude  rekážkou  pri
výstavbe MŠ. Preložka vyvolá predĺženie kábla AYKY-J 4x25 a ovládacieho vodiča CY 1,5. Toto
sa zrealizuje spojkou vo výkope.

B.7 Kuchyňa

Prevádzka kuchyne je navrhnutá na dennú prípravu 150 jedál /deň, kde pre typ zariadenia
KUCHYŇA  vývarovňa  bolo  navrhnuté  vhodné  strojno-  technologické  zariadenie  aby  boli
zabezpečené požadované denné kapacity na výdaj stravy. Daná prevádzka bude mať cez hlavný
zásobovací  vstup  prístup  priamo  do  skladového  hospodárstva  a  to  za  pomoci  výťahu  alebo
schodiska. 

Prevádzka  musí  mať  zabezpečené  samostatne  stavebne  oddelené  úseky  ,  sklady  pre
uchovávanie polotovarov a surovín potrebných pre prípravu stravy.

Prevádzka musí mať samostatný sklad pre suché polotovary a suroviny, ktorý musí byť
zabezpečený  meracím zariadením na kontrolu teploty a  vlhkosti.  Zároveň musí  mať skladové
priestory pre členenie a typológiu chladených a mrazených surovín , ktoré možu byť umiestnené v
jednom sklade, ale delené podľa druhu v chladiacich skriniach, sklad musí mať meracie zariadenie
pre meranie teploty a vlhkosti.  Prevádzka musí mať zabezpečený sklad zemiakov a zeleniny a
návezne naň predpripravený stavebne oddelený priestor pre hrubú pripravu zeleniny a zemiakov.
Prevádzka ostatné sklady zriaďuje podľa potreby. 

Náväzne pri zásobovacom vstupe misí byť zriadený chladený sklad organického odpadu s
priamym vstupom na zásobovaciu rampu, alebo zabezpečenie likvidácie odpadov hygienickým
spôsobom – určí prevádzkovateľ. Odporúčame osadiť do umývárne stolového riadu drtič odpadu. 

Pre prevádzku kuchyne musí byť zriadený ekonomat a sklad pre čistiace prostriedky, pre
sanitačný plán a pre prevádzku kuchyne. 

Prevádzka musí mať podľa platnej legislatívy zriadené nasledovné prevádzkové úseky: 

Čistá príprava zeleniny

Čistá príprava mäsa
Múčna príprava
Umyváreň kuchynského riadu
Výdaj stravy
Výklep vajec
Hrubá príprava zeleniny
Umývareň stolového riadu 
Umývareň termoportov 

A stavebne oddelené prevádzkové oddiely: 

Ekonomat 

Sklady 

Sklad odpadov 

Daná prevádzka nebude vykonávať  Cukrárenskú prípravu,  nebude sa strava  expedovať
mimo  objektu  tepelnej  prípravy.  Nebudú  sa  nakupovať  mäsové  výrobky  ako  polky  pre  ich
následné rozoberanie. Mäso sa bude nakupovať v manipulovateľných veľkostiach a kuchynsky
upravené. 



Prevádzka bude deklarovať výdaj  stravy,  ktorý sa uskutoční  do 180 min od ukončenia
tepelnej úpravy. Strava bude vydávaná na úsekoch na to prispôsobených –VÝDAJNE STRAVY a
počas doby výdaja bude strava udržovaná v teplých výdajných stoloch, aby teplota stravy neklesla
pod 65°C. 

Prevádzka  kuchyne  musí  mať  v  priestore  prípravných  a  výdajných  procesoch  zabezpečené
sanitačné umývadlá s bezdotykovým ovládaním , zásobník na umývací prostriedok a zásobník na
utierky + kôš na utierky. 

NAKLADANIE S BIOLOGICKÝM ODPADOM 

1.  Potravinársky  odpad,  nejedlé  vedľajšie  produkty  a  iný  odpad  sa  musí  čo  najrýchlejšie
odstraňovať  z  miestností,  v  ktorých  sa  nachádzajú  potraviny  tak,  aby  sa  zabránilo  jeho
hromadeniu. 

2.  Potravinársky odpad,  nejedlé  vedľajšie produkty a  iný odpad sa ukladá do uzatvárateľných
kontajnerov,  pokiaľ  prevádzkovateľ  potravinárskeho  podniku  nemôže  príslušnému  orgánu
preukázať, že sú vhodné iné typy používaných kontajnerov alebo systémov odstraňovania odpadu.
Tieto kontajnery musia mať  vhodnú konštrukciu, byť  udržiavané v náležitom stave, byť ľahko
čistiteľné a podľa potreby, dezinfikovateľné. 

3.  Musí  sa  primerane  zabezpečiť  skladovanie  a  likvidácia  potravinárskeho  odpadu,
nepožívateľných vedľajších produktov a iného odpadu. Sklady odpadu musia byť skonštruované a
vedené takým spôsobom, aby bolo možné udržiavať ich v čistote a tam, kde je to potrebné, bez
zvierat a škodcov. 

4. Všetok odpad sa musí odstraňovať hygienickým a pre životné prostredie priaznivým spôsobom
v  súlade  s  právnymi  predpismi  spoločenstva  uplatniteľnými  v  tomto  zmysle  a  nesmie
predstavovať priamy alebo nepriamy zdroj kontaminácie. 

POŽIADAVKY NA TECHNOLÓGIU 

V  navrhovanom  riešení  sa  uvažuje  s  použitím  vysokvalitných  zariadení  spĺňajúcich
hygienické  požiadavky,  šetrenie  elektrickou  energiou,  vodou  a  pracovnou  silou,  čo  prinesie
konečný ekonomický efekt. Sú to zariadenia nenáročné na údržbu s vysokou životnosťou. Taktiež
sa nedá spochybniť ani kvalita antikoru, z ktorého sú vyrobené pracovné stoly, umývacie drezy a
regály.  Sú vyrobené z potravinárskej ocele - ANTIKOR, ktorá vyhovuje požiadavkám  STN 17
240. Aktívna technológia je certifikovaná pre používanie na území Slovenskej republiky. 
B.8 Vzduchotechnika

Z1 –TEPLOVZDUŠNÉ VETRANIE  KUCHYNE
Navrhované VZT zariadenie zabezpečuje rekuperačné vetranie priestorov pre prípravu jedla na
3.NP podľa požiadaviek hygienických predpisov.  
Určenie množstva vzduchu:
- podľa vybavenia priestorov bolo navrhované množstvo vzduchu pre  
  zabezpečenie požadovanej výmeny vzduchu  a odvodu vzduchu podľa požiadavky
  projektu technologického vybavenia kuchyne.

-množstvo privádzaného vzduchu        : Vp= 2500 m3/h     
-množstvo odvádzaného vzduchu        : Vo= 2500 m3/h 
  -dosiahnutá výmena vzduchu             :  15 až 25 x/h

 - VZT zariadenie bude pracovať so 100% vonkajšieho vzduchu.



 - zariadenie je vybavené spätným získavaním tepla-rekuperáciou o účinnosti
   cca 93% 
 - požadované parametre v priestore: teplota +22°C - zima
 - vlhkosť vzduchu v priestore nie je riešená
 - množstva privádzaného aj odvádzaného vzduchu sa nastavia v jednotlivých prevádzkových     

režimoch podľa potreby pomocou regulácie otáčok 
 - celkové množstvo vzduchu bude rovnomerne rozdelené na jednotlivé prívodné  
   aj odvodné distribučné prvky
Prívod upraveného vzduchu do vetraného priestoru je prevedený pomocou rekuperačnej jednotky
pozostávajúcej  s  prívodnej  aj  odvodnej  časti.  Jednotka  je  osadená  pod stropom v šatni  vedľa
riešených priestorov. Táto jednotka zabezpečuje potrebnú úpravu vzduchu /filtrácia, rekuperácia a
ohrev/ a jeho dopravu do a z vetraných priestorov pomocou ventilátorov.  Pre úpravu vzduchu
dohrevom je navrhovaný elektrický ohrievač.  V potrubí odvodu vzduchu bude osadený tukový
filter.
Rozvod a distribúcia upraveného vzduchu sa prevedie pomocou potrubí vedených nad stropom s
osadenými  distribučnými  prvkami  zabezpečujúcimi  rovnomerný  prívod  vzduchu  do  priestoru.
Odvod vzduchu je prevedený potrubím vedeným podobne nad stropom s napojením na odsávací
zákryt  osadený  nad  hlavnými  technologickými  zariadeniami  v kuchyni  s časť  vzduchu  je
odvádzaná pod stropom pomocou výustiek - odlučovačov tuku.
Nasávanie  a  výtlak  vzduchu  bude  prevedený  z  vonkajšieho  priestoru  pomocou  nasávacej
a výfukovej žalúzie.
Ovládanie chodu VZT zariadenia bude prevedené z vetraných priestorov je riešené v spolupráci s
profesiou ELI.

Z2 –ODVETRANIE  POMOCNÝCH  PRIESTOROV
Navrhované VZT zariadenie  zabezpečuje  občasné rýchle  odvetranie  pomocných priestorov t.j.
ekonomátov  a pod.,  ktoré  sú  bez  prirodzeného  vetrania  podľa  požiadaviek  hygienických
predpisov.  
Určenie množstva vzduchu:
- podľa vybavenia priestorov bolo navrhované množstvo vzduchu pre  
  zabezpečenie požadovanej výmeny vzduchu  a odvodu vzduchu podľa požiadavky
  projektu technologického vybavenia kuchyne.

-množstvo privádzaného vzduchu:          z okolitých priestorov     
-množstvo odvádzaného vzduchu:          Vo= 500 m3/h 
-dosiahnutá výmena vzduchu:  8 až 10 x/h

Odvod vzduchu bude prevedený pomocou malých lokálnych ventilátorov napojených na potrubie
a vyvedených do vonkajšieho priestoru  ukončených pomocou výfukovej žalúzie.
Ovládanie chodu VZT zariadenia bude prevedené z vetraných priestorov je riešené v spolupráci s
profesiou ELI.

Prešov, august 2016                                                                     Vypracoval: Ing. arch. Ján Krasnay
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